
様式3

工事執行機関

入  札  （  契  約  ）  結  果  書

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇

所」と読み替えるものとする。

当初
相双農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

年  災 事  項 土地改良施設等管理費 契 約 令和4年12月5日

令和5年1月31日

工事番号 22-36260-0350 工 事 名 〔営農再開〕施設管理０４０１工事 着 工 令和4年12月5日

  双葉郡富岡町大字上手岡地内 3,339,600円

本  庁

入札執行年月日 令和4年12月1日 発 注 種 別 一般土木工事 完 成

審 議 番 号 公  所

　　　　　　　至 最 低 制 限 価 格

路 線 ･ 河 川 名   滝川地区 予  定  価  格

工 事 箇 所　 自

工 事 概 要   パイプライン復旧工　L=19.0m 3,072,410円

業  者  コ  ー  ド 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

100002586  

横山建設（株）
3,600,000 辞退

100002583  双葉郡富岡町中央１－９２

桂建設（株）
3,400,000 3,300,000

3,300,000
3,150,000 3,000,000



様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

できないとき）の規定により随意契約とする。

ンで通水試験中に確認された漏水箇所を復旧するものである。

　本工事は、東日本大震災の影響で停滞していた滝川ダムの本格運用に向け、付帯施設である農業用水パイプライ

　同ダムの運用にあたっては、施設の健全性を確認するために実施中のパイプライン通水試験を令和４年度内に終

える必要があり、流路の途中で確認された漏水箇所を速やかに復旧し、同試験を継続なくてはならないことから、

本工事は緊急を要する。

　よって、本工事は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号（緊急の必要により競争入札に付することが


