

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年1月15日
工事番号	13-41360-0137	工事名	災害対策等緊急事業推進工事（築堤工）	着工	26年1月15日
入札執行年月日	26年 1月 10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年 9月 12日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	只見川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字蒲生地内			51,192,000	
至					
工事概要	築堤工 L=518.7m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002513 山星建設(株)	3	(1) 50,700,000 (3) 47,600,000	(2) 48,530,000 (4)	
100002532 (株) 渡部工務所	3	(1) 49,500,000 (3)	(2) ***** (4) 辞退	
100002474 (株) 南会西部建設コーポレーション 南会津本社	3	(1) 49,300,000 (3) 47,500,000	(2) 48,500,000 (4)	
100002515 三立土建(株)	3	(1) 51,370,000 (3) *****	(2) 48,900,000 (4) 辞退	
100002510 (株) 館岩工務所	3	(1) 50,000,000 (3) 47,600,000	(2) 48,600,000 (4)	
100002496 大富土建工業(株)	3	(1) 49,750,000 (3) 47,500,000	(2) 48,400,000 (4)	
100003550 (株) 新井組	3	(1) 51,350,000 (3) 47,550,000	(2) 48,630,000 (4)	
100002511 (株) 星組	3	(1) 50,500,000 (3) 47,730,000	(2) 48,850,000 (4)	
100002534 久米工業(株)	3	(1) 50,000,000 (3)	(2) ***** (4) 辞退	
100002506 美馬建設(株)	3	南会津郡只見町大字只見字原610		
		(1) 49,000,000 (3) 47,400,000	(2) 48,000,000 (4)	51,192,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	年 月 日
工事番号	13-41360-0137	工事名	災害対策等緊急事業推進工事（築堤工）	着工	年 月 日
入札執行年月日	26年 1月 10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	只見川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字蒲生地内			51,192,000	
至					
工事概要	築堤工 L=518.7m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002505 五十嵐建設（株）	3	(1) 51,000,000 (3) 47,700,000	(2) 48,730,000 (4)	
100002514 大正工業（株）	3	(1) 49,900,000 (3) 47,450,000	(2) 48,450,000 (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	3	(1) 51,200,000 (3) 47,650,000	(2) 48,700,000 (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。