

様式1

令和5年度工事等発注見通し

令和5年3月17日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0501工事	山木屋地区	川俣町山木屋地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8か月	水路工 L=1,200m 暗渠排水工 A=6.0ha	100百万円～ 120百万円	簡易型	○	
県北農林事務所	基幹ストックマネジメント 0501工事	岳2期地区	二本松市岳温泉地内	条件付一般	15_通信設備工事	4月～5月	11か月	水管理施設整備 N=1式	60百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	防災ダム0501工事	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7か月	放水路補強工 L=18m ダム排砂工 一式	60百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0402工事	二又地区	二本松市二又地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	6か月	山腹工A=0.5ha	10百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0501工事	蓮華滝地区	福島市茂庭地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	8か月	山腹工A=0.08ha	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	フレックス工事
県北農林事務所	林業専用道(県営) 0401工事	上古屋線	福島市町庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	3月～4月	6か月	道路工 L=2,200m W=3.0(3.6)m	100百万円～ 140百万円	簡易型	○	公告済み
県北農林事務所	復旧治山 0501工事	鞍馬若地区	伊達市月舘町御代田 地内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	8か月	谷止工 N=1.0基 流路工 L=42.0m	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0501工事	欠上地区	福島市渡利地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	8か月	山腹工A=0.15ha	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0501工事	佐原地区	福島市佐原地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	4か月	山腹工A=0.08ha	5百万円～ 10百万円		○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0501工事	鷹ノ巣山地区	伊達市月舘町布川地 内	条件付一般	01_一般土木工事	4月～5月	8か月	谷止工 N=1.0基 山腹工A=0.08ha	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	治山施設(県営) 0501工事	上関場地区	伊達郡川俣町小綱木 地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	7か月	谷止工 N=1.0基 流路工 L=37.8m	30百万円～ 50百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	林業専用道(県営) 0501工事	上古屋線	福島市町庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8か月	道路工 L=600m W=3.0(3.6)m	40百万円～ 60百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	林業専用道(県営) 0502工事	上古屋線	福島市町庭坂地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8か月	道路工 L=605m W=3.0(3.6)m	50百万円～ 80百万円	特別簡易型	○	
県北農林事務所	林業専用道(県営) 0501工事	霊山林業専用 道2号線	伊達市霊山町石田地 内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7か月	道路工 L=1,456m W=3.0(3.6)m	100百万円～ 140百万円	簡易型	○	

■測量等

令和5年3月17日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県北農林事務所	復興基盤総合整備 0501業務設計	山木屋地区	川俣町山木屋地内	条件付一般	19 地上測量 22 土木設計	8月～9月	7か月	水路測量設計 L=2.153m 用地測量 A=2.0ha	20百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	防災ダム0501業務設計	大笹生3期地区	福島市大笹生地内	指名	22 土木設計	6月～7月	7か月	放水路補強工実施設計 一式	3百万円～ 5百万円		○	
県北農林事務所	ため池等整備 0501業務設計	荒池地区	大玉村大山地内	指名	22 土木設計	6月～7月	6か月	事業変更計画書作成 一式	3百万円～ 5百万円		○	
県北農林事務所	ため池等整備 0501業務設計	成田溜池地区	桑折町成田地内	指名	19 地上測量 22 土木設計	6月～7月	8か月	ため池改修測量設計・用地測量 一式	8百万円～ 10百万円		○	
県北農林事務所	湛水防除0501業務設計	赤川原地区	桑折町赤川原地内	指名	19 地上測量 22 土木設計	6月～7月	8か月	排水機場実施設計・用地測量 一式	8百万円～ 10百万円		○	
県北農林事務所	防災ダム0501業務設計	岳地区	二本松市岳温泉地内	指名	19 地上測量 22 土木設計	6月～7月	8か月	ダム放流設備改修実施設計・ 路線測量 一式	20百万円～ 30百万円		○	
県北農林事務所	防災重点農業用ため池評価 0501業務調査	県北地区	伊達市梁川町地内	指名	21 調査	6月～7月	8か月	ため池劣化状況調査 N=90ヶ所 地震耐性調査 N=2ヶ所	50百万円～ 70百万円		○	
県北農林事務所	ため池等放射性物質対策 0501業務測量	県北地区	二本松市岳温泉地内	指名	19 地上測量	7月～8月	7か月	ダム貯水池内放射性物質基礎 調査(堆砂測量) N=3ヶ所	5百万円～ 7百万円		○	
県北農林事務所	農村環境整備実施設計05 01業務設計	岳ダム地区	二本松市岳温泉地内	指名	22 土木設計	6月～7月	8か月	事業計画書策定 一式	10百万円～ 12百万円		○	
県北農林事務所	県単治山調査 0501業務調査	佐原地区	福島市佐原地内	指名	21 調査	4月～5月	7か月	地すべり水位観測調査一式 総合解析一式	3百万円～ 5百万円		○	

注)1 上記内容は公表時の予定であり、公表後に変更・追加・中止することがありますのでご了承ください。

2 「入札契約方式」欄の表示は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式

による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表しています。

3 下線部(アンダーライン)は、前回公表時から変更・追加等になった箇所を示しています。

4 前回公表時から取消すもの・落札候補者まで決まったものは見消し線を表示し、次回公表時に削除します。