様式２

26年　4月 23日

当初・変更

入札執行機関　41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	26年　4月 10日
工事番号	14-41341-0002	工事名	地質調査業務委託（道維・災防）			着工	26年　4月 10日
入札執行年月日	26年　4月 10日	発注種別	21 調査			完成	26年　8月 14日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	柳津昭和線					予定価格	
工事箇所　自	河沼郡柳津町大字湯八木沢地内					8,009,280	
至							
工事概要	機械ボーリング　N＝2孔　L＝30．0m　地すべり安定解析　N＝1式						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000206 川崎地質（株）　福島営業所		（1）8,000,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
300000263 応用地質（株）　福島支店		（1）7,300,000 （3）	（2） （4）	
300000379 日本工営（株）　福島営業所		（1）7,100,000 （3）	（2） （4）	7,668,000
300000412 （株）ダイヤコンサルタント　福島事務所		（1）7,350,000 （3）	（2） （4）	
300000483 基礎地盤コンサルタンツ（株） 福島事務所		（1）7,350,000 （3）	（2） （4）	
		（1） （3）	（2） （4）	
		（1） （3）	（2） （4）	
		（1） （3）	（2） （4）	
		（1） （3）	（2） （4）	
		（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　月　日
変更後の完成年月日	年　月　日
変更後の契約金額	円

変更契約をする理由

□１　現場精査による数量増（減）

□２　（　　）工事追加による増額

□３　その他（　　）

随意契約理由書

今回委託を予定している　第１４－４１３４１－０００２号地質調査業務委託（道維・災防）は、平成２６年３月３１日に融雪及び降雨の影響により被災した柳津昭和線　柳津町大字湯八木沢地内について、法面工を実施するための基礎資料として緊急に実施する必要があることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。