様式２

26年　5月　8日

当初・変更

入札執行機関　41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	26 年 4 月 30日
工事番号	14-41341-0003	工事名	公共災害復旧工事（護岸工）			着工	26 年 4 月 30日
入札執行年月日	26年　4月 24日	発注種別	01 一般土木工事			完成	26 年 11月 27日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	大谷川筋					予定価格	
工事箇所　自	大沼郡三島町大字宮下地内					４０，１１６，６００	
至							
工事概要	復旧延長　L＝５６．０m　巨石張工　L＝４８．０m　A＝４３４．８m2						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002447 佐久間建設工業（株）	3	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平６８７ （1） 37,000,000 （3）	（2） （4）	39,960,000
100000133 滝谷建設工業（株）	3	（1） 37,100,000 （3）	（2） （4）	
100002454 山十建設（株）	3	（1） 37,200,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100002422 金子建設（株）	3	（1） ********** （3）	（2） （4）	入札参加資格制限措置
100002429 大和建設工業（株）	3	（1） 37,150,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100003844 （有）西村土建	3	（1） 37,350,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100003613 羽賀建設工業（株）	3	（1） 37,300,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100002486 栗城馬場工業（株）	3	（1） 37,500,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100003609 大成建設工業（株）	3	（1） 37,420,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
		（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　月　日
変更後の完成年月日	年　月　日
変更後の契約金額	円

変更契約をする理由

□１　現場精査による数量増（減）

□２　（　　）工事追加による増額

□３　その他（　　）

随意契約理由書

今回工事を予定している　第１４－４１３４１－０００３号　公共災害復旧工事（護岸工）は、平成２５年７月１７日～１８日の梅雨前線豪雨により被災し、既設石張り護岸が崩壊した状況となっていることから、緊急に護岸工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。