

当初・変更

工事執行機関

財務課施設財産室

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|--|------|------------------|--------------------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和6年11月28日 |
| 工事番号 | 24-70011-0015 | 工事名 | 会津農林高校牛舎・堆肥舎新築工事 | 着工 | 令和6年11月28日 |
| 入札執行年月日 | 令和6年11月8日 | 発注種別 | 建築工事 | 完成 | 令和8年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 本庁 | | | |
| 路線・河川名 | 会津農林高等学校 | | | 予定価格 | 318,670,000 |
| 工事箇所 自 | 大沼郡会津美里町鶴野辺地内 | | | 最低制限価格 | - |
| 至 | | | | 調査基準価格 | 289,310,230 |
| 工事概要 | 解体、改修、新築に係る建築工事一式 S造 延べ面積A=655㎡ 解体 第一牛舎、第二牛舎、第二鶏舎、サイロ 改修 堆肥舎 新築 牛舎、堆肥舎、敷料置場、飼料置場 | | | (予定価格に占める法定福利費概算額) | - |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|--------------------------|------------------------|------------|-------------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額(契約額) |
| 10000133 滝谷建設工業(株) | (1) 276,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002406 秋山ユアビス建設(株) | 会津若松市米代一丁目4番30号 | | |
| | (1) 266,900,000 (3) | (2) (4) | 293,590,000 |
| 100002419 (株)共立土建 | (1) 278,800,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002425 木村建設(株) | (1) 279,890,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002438 武田土建工業(株) | (1) 272,800,000 (3) | (2) (4) | |
| 100020031 国分木材工業(株) | (1) 277,000,000 (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式第2号附表(第13条関係)

施工計画の適切性に対する評価結果
(簡易型)

工事種別 建築工事

工事執行権者 財務課施設財産室

| | | | | | |
|--------|---------------|------|------------------|------|--|
| 工事番号 | 24-70011-0015 | 工事名 | 会津農林高校牛舎・堆肥舎新築工事 | | |
| 路線・河川名 | 会津農林高等学校 | 工事箇所 | 大沼郡会津美里町鶴野辺地内 | 工事概要 | 解体、改修、新築に係る建築工事一式 S造 延べ面積A=655㎡ 解体 第一牛舎、第二牛舎、第二鶏舎、サイロ 改修 堆肥舎 新築 牛舎、堆肥舎、敷料置場、飼料置場 |

| 入札参加者 | 施工計画の適切性 配点100点(総合評価方式における加算点配点10点) | | | | | | | 総合評価方式における加算点 | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------------------|----|---------------|----|
| | 様式第9号(その1) 工事の工程表 | | 様式第9号(その2) 各種管理計画、環境配慮、施工上の工夫 | | | | | | 合計 |
| | 配点 | 30 | 70 | | | | | | |
| 項目 | 1 工程計画 | 1 工程管理計画 | 2 品質管理計画及び出来形管理計画 | 3 安全管理計画 | 4 環境配慮 | 5 施工上の工夫(環境配慮を除く) | | | |
| 滝谷建設工業(株) | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 50 | 3 | |
| 秋山ユアビス建設(株) | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 70 | 6 | |
| (株)共立土建 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 35 | 1 | |
| 木村建設(株) | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 武田土建工業(株) | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 55 | 4 | |
| 国分木材工業(株) | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | |
| — | | | | | | | | | |
| — | | | | | | | | | |

※ 施工計画の適切性が不適である場合、不適となった項目の点数欄、合計欄及び総合評価方式における加算点欄に「不適」と記載し、他の項目の点数欄には「*」と記載する。

