

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年12月22日現在

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(排水)	国道289号	西白河郡西郷村大 字真船地内	西白河郡西郷村大 字真船地内	条件付一般	17.さく井工事	令和8年2月	6ヶ月	集水ボーリング工 L=350m	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	ダム維持管理工事 (電気設備)	堀川ダム	西白河郡西郷村大 字真船地内	西白河郡西郷村大 字真船地内	条件付一般	04.電気設備工事	令和7年11月	4ヶ月	放流バルブ室内UPS改修-N=1式	5百万円～10百万円	地域密着型	○	落札済
県南建設事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装補修)	棚倉矢吹線	白河市東釜子地内	白河市東釜子地内	指名(守り手)	02.舗装工事	令和7年11月	4ヶ月	舗装補修工(路上路盤再生工) L=160m、A=960m ²	10百万円～30百万円		○	取消
県南建設事務所	道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修)	矢吹小野線(あぶく ま高原道路)	西白河郡矢吹町八 幡地内(弥栄橋)	西白河郡矢吹町八 幡地内(弥栄橋)	条件付一般	01.一般土木工事	令和8年3月	9ヶ月	橋梁補修工 N=1 橋	50百万円～100百万円	特別簡易型	○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修)	矢吹天栄線	白河市大信隈戸地 内(北ノ入橋)	白河市大信隈戸地 内(北ノ入橋)	指名(守り手)	01.一般土木工事	令和8年3月	6ヶ月	橋梁補修工 N=1 橋	20百万円～30百万円		○	変更
県南建設事務所	道路橋りょう維持(補 助)工事(橋梁補修)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町根 宿地内(滝川橋)	西白河郡矢吹町根 宿地内(滝川橋)	条件付一般	01.一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月	橋梁補修工 N=1 橋	30百万円～50百万円	特別簡易型	○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。