

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

■測量等

令和8年1月16日現在

	担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき建設	土砂洪水リスク調査業務委託(砂防・交付)	新川筋外	いわき市内郷綴町上馬場地内外	いわき市内郷綴町上馬場地内外	指名	22_土木設計	令和8年4月	7ヶ月	土砂・洪水氾濫災害リスク調査 N=1流域	100万円 ～300万円		○	
2	いわき建設	土砂洪水リスク調査業務委託(砂防・交付)	湯本川筋外	いわき市常磐湯本町宝海地内外	いわき市常磐湯本町宝海地内外	指名	22_土木設計	令和8年4月	7ヶ月	土砂・洪水氾濫災害リスク調査 N=1流域	100万円 ～300万円		○	
3	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	親ヶ作外	いわき市四倉町字親ヶ作地内外	いわき市四倉町字親ヶ作地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	100万円 ～300万円		○	
4	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	上荒川外	いわき市平上荒川地内外	いわき市平上荒川地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	100万円 ～300万円		○	
5	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	川平外	いわき市内郷白水町川平地内外	いわき市内郷白水町川平地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	100万円 ～300万円		○	
6	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	名高儀外	いわき市常磐藤原町名高儀地内外	いわき市常磐藤原町名高儀地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	100万円 ～300万円		○	
7	いわき建設	土砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	仁井谷外	いわき市山田町仁井谷地内外	いわき市山田町仁井谷地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30渓流	100万円 ～300万円		○	
8	いわき建設	発注者支援業務委託(河川・交付)	夏井川筋外	いわき市平山崎地内外	いわき市平山崎地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	12ヶ月	発注者支援業務委託 N=1式	100万円 ～300万円		○	
9	いわき建設	測量設計業務委託(河川・交付)	鮫川筋	いわき市山田町地内	いわき市山田町地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	7ヶ月	護岸詳細設計L=1,500m 権利者調査N=1式	200万円 ～400万円		○	
10	いわき建設	設計業務委託(河川・交付)	中田川筋	いわき市錦町地内	いわき市錦町地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	7ヶ月	仮橋詳細設計 N=1式	100万円 ～200万円		○	
11	いわき建設	測量設計業務委託(河川・交付)	新川筋(弥勒橋)	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	指名	19_地上測量	令和8年3月	6ヶ月	路線測量 L=0.2km 道路予備設計 L=0.1km	500万円 ～1000万円		○	
12	いわき建設	設計業務委託(河川・交付)	新川筋(弥勒橋)	いわき市内郷白水町入山地内	いわき市内郷白水町入山地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	7ヶ月	橋梁予備設計 N=1基	100万円 ～200万円		○	
13	いわき建設	測量設計業務委託(河川・交付)	新川筋(上滝橋)	いわき市内郷宮町町田地内	いわき市内郷宮町町田地内	指名	19_地上測量	令和8年3月	6ヶ月	路線測量 L=0.2km 道路予備設計 L=0.1km	500万円 ～1000万円		○	
14	いわき建設	設計業務委託(河川・交付)	新川筋(上滝橋)	いわき市内郷宮町町田地内	いわき市内郷宮町町田地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	7ヶ月	橋梁予備設計 N=1基	100万円 ～200万円		○	
15	いわき建設	地質調査業務委託(河川・交付)	新川筋外	いわき市内郷白水町入山地内外	いわき市内郷白水町入山地内外	指名	21_調査	令和7年6月	6ヶ月	地質調査 N=1式 (新川1橋、宮川1橋)	100万円 ～150万円		○	
16	いわき建設	設計業務委託(道整・補助)	小名浜平線	いわき市平字倉前地内	いわき市平字倉前地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヵ月	橋梁添架詳細設計(三倉橋) N=1式	300万円 ～1000万円		○	
17	いわき建設	地すべり施設管理業務委託(砂防・補助)	大利	いわき市好間町大利字井田木地内外	いわき市好間町大利字井田木地内外	随意契約	その他	令和8年3月	5ヶ月	ボーリング洗浄 L=18,000m	200万円 ～400万円		○	
18	いわき建設	設計業務委託(道維・維補)	いわき浪江線外	いわき市大久町大久字岩下地内外(桃木沢ボックスカルバート外)	いわき市大久町大久字岩下地内外(桃木沢ボックスカルバート外)	指名	22_土木設計	令和8年3月	10ヶ月	橋梁補修設計 N=4橋	200万円 ～500万円		○	
19	いわき建設	設計業務委託(道維・維補)	いわき上三坂小野線外	いわき市平字中町地内外(仲町横断歩道橋外)	いわき市平字中町地内外(仲町横断歩道橋外)	指名	22_土木設計	令和8年4月	9ヶ月	横断歩道橋補修設計 N=4橋	200万円 ～500万円		○	
20	いわき建設	設計業務委託(道維・維補)	四倉久之浜線外	いわき市久之浜町田之綱字江之網地内外(江之網横断歩道橋外)	いわき市久之浜町田之綱字江之網地内外(江之網横断歩道橋外)	指名	22_土木設計	令和8年3月	6ヶ月	横断歩道橋撤去設計 N=2橋	100万円 ～300万円		○	

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

■測量等

令和8年1月16日現在

	担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概 要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
21	いわき 建設	設計業務委託(道維・維 補)	小名浜四倉線外	いわき市平豊間字番 作下地内外(豊間トン ネル外)	いわき市平豊間字番 作下地内外(豊間トン ネル外)	指名	22_土木設計	令和8年4月	9ヶ月	トンネル補修設計 N=4基	20百万円 ~50百万円		○	
22	いわき 建設	設計業務委託(海岸・メン テ)	草野下神谷地区海 岸	いわき市平下神谷字 釜ノ台地内外	いわき市平下神谷字 釜ノ台地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	3ヶ月	仮設計画検討業務 N=1式	5百万円 ~10百万円		○	
23	勿来土木	設計業務委託(道維・維 補)	いわき石川線(皿貝 トンネル)	いわき市遠野町大平 字皿貝地内	いわき市遠野町大平 字皿貝地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	5ヶ月	トンネル補修設計 N=1トンネル	7百万円 ~10百万円		○	
24	勿来土木	用地測量業務委託(河川・ 補助)	蛭田川筋	いわき市勿来町窪田 小島川向地内	いわき市勿来町窪田 小島川向地内	指名	19_地上測量	令和8年3月	7ヶ月	用地測量 N=1式	15百万円 ~20百万円		○	
25	いわき 建設	新川筋外CM業務委託(河 川・交付)	新川筋外	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	プロポーザル	22_土木設計	令和8年6月	9ヶ月	CM業務 N=1式	100百万円 ~150百万円			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。