

様式1

令和8年度工事等発注見通し

令和 8年 3月19日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南農林	ため池整備 0801工事	新池(明新下)	矢吹町明新下		条件付一般	01_一般土木工事	5月	34ヶ月 (フレックス)	ため池堤体工L=144m	100~160百万円	簡易型	○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	館沢・大町	矢吹町館沢		条件付一般	01_一般土木工事	5月	22ヶ月 (フレックス)	区画整理工A=24.9ha	350~500百万円	特別簡易型	○	農村整備部
県南農林	用排水施設整備 0801工事	明治堀	西郷村大字小田 倉		条件付一般	01_一般土木工事	7月	8ヶ月 (フレックス)	水路工L=340m	30~50百万円	特別簡易型	○	農村整備部
県南農林	ため池整備 0801工事	新池大池	中島村大字滑津		条件付一般	01_一般土木工事	7月	32ヶ月 (フレックス)	ため池堤体工L=71m	250~350百万円	簡易型	○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	原	泉崎村大字泉崎		条件付一般	01_一般土木工事	7月	8ヶ月 (フレックス)	区画整理工A=7.5ha	200~300百万円	特別簡易型	○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	泉田	白河市泉田		条件付一般	01_一般土木工事	8月	7ヶ月 (フレックス)	区画整理工A=3.6ha	50~90百万円	特別簡易型	○	農村整備部
県南農林	ため池整備 0801工事	瀬戸原池	白河市東釜子		条件付一般	01_一般土木工事	8月	31ヶ月 (フレックス)	ため池堤体工L=108m	60~100百万円	特別簡易型	○	農村整備部
県南農林	ため池整備 0801工事	赤番沢	白河市借宿		条件付一般	01_一般土木工事	9月	30ヶ月 (フレックス)	ため池堤体工L=60m	100~160百万円	簡易型	○	農村整備部
県南農林	治山施設(県営) 0801工事	道清地区	矢祭町大字天塚 地内		条件付一般	01_一般土木工事	5月	7ヶ月	谷止工 N=1.0基	30~50百万円	特別簡易型	○	森林林業部
県南農林	治山施設(県営) 0801工事	栗木平地区	矢祭町大字内川 地内		条件付一般	10_法面処理工事	6月	8ヶ月	山腹工 A=0.08ha	50~80百万円	特別簡易型	○	森林林業部
県南農林	治山施設(県営) 0801工事	西方地区	白河市関辺地内		条件付一般	01_一般土木工事	6月	7ヶ月	谷止工 N=1.0基	20~36百万円		○	森林林業部
県南農林	治山施設(県営) 0801工事	ソナ地地区	棚倉町大字仁公 儀地内		条件付一般	10_法面処理工事	10月	6ヶ月	山腹工 A=0.02ha	10~30百万円		○	森林林業部
県南農林	林業専用道(県営) 0801工事	桜窪線	鮫川村大字富田 地内		条件付一般	01_一般土木工事	10月	6ヶ月	林道開設 L=(800)m	30~50百万円	特別簡易型	○	森林林業部

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南農林	ため池整備 0801業務調査	山ノ神池	白河市表郷三森		指名	21_調査	4月	4ヶ月	土質調査一式	3~6百万円		○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	原	泉崎村大字泉崎		指名	21_調査	6月	9ヶ月	井戸調査一式	7~10百万円		○	農村整備部
県南農林	ため池整備 0801業務調査	新池(明新下)	矢吹町明新下		指名	21_調査	7月	8ヶ月	騒音振動調査一式	3~6百万円		○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	踏瀬長峰	泉崎村大字踏瀬		指名	19_地上測量・ 22_土木設計	7月	8ヶ月	幹線排水路実施設計一式	25~30百万円		○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	踏瀬長峰	泉崎村大字踏瀬		随意契約	22_土木設計	7月	8ヶ月	ほ場整備実施設計A=18.3ha	14~17百万円			農村整備部
県南農林	農村環境実施計画 0801業務設計	西郷	西郷村大字鶴生		指名	22_土木設計	7月	8ヶ月	事業計画書作成一式	15百万円~20百万円		○	農村整備部
県南農林	ため池整備 0802業務設計	山ノ神池	白河市表郷三森		指名	22_土木設計	7月	8ヶ月	ため池実施設計一式	6~9百万円		○	農村整備部
県南農林	農村環境実施計画 0801業務設計	田町弥栄	矢吹町田町		随意契約	22_土木設計	6月	9ヶ月	事業計画書作成 一式	15~20百万円			農村整備部
県南農林	農村環境実施計画 0801業務設計	大和田	白河市大和田		随意契約	22_土木設計	7月	8ヶ月	事業計画書作成 一式	5~10百万円			農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	原	泉崎村大字泉崎		随意契約	22_土木設計	7月	8ヶ月	ほ場整備実施設計A=14.0ha	17~20百万円			農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	原	泉崎村大字泉崎		指名	19_地上測量	8月	7ヶ月	境界測量L=7.7km	40~70百万円		○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	踏瀬長峰	泉崎村大字踏瀬		指名	19_地上測量	8月	7ヶ月	境界測量L=1.8km	7~10百万円		○	農村整備部
県南農林	農地中間管理機構関 連	踏瀬長峰	泉崎村大字踏瀬		指名	21_調査	8月	7ヶ月	井戸調査一式	1~3百万円		○	農村整備部
県南農林	用排水施設整備 0801業務設計	明治堀	西郷村大字小田 倉		指名	19_地上測量・ 22_土木設計	8月	7ヶ月	水路測量設計一式	30~50百万円		○	農村整備部
県南農林	治山施設(県営) 0801業務	松場地区	棚倉町大字中山 本地内		指名	22_土木設計	6月	4ヶ月	溪間工測量設計 一式	6~9百万円		○	森林林業部
県南農林	林業専用道(県営) 0801業務	桜窪線	鮫川村大字富田 地内		指名	22_土木設計	6月	6ヶ月	林道測量設計 一式	30~50百万円		○	森林林業部

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。