
（対象工事：予定価格２５０万円超）
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46 ※　予定価格２５０万円以下の工事
39 件数

147 合計金額（円）
平均落札率（％） 97.69

総計 14,292,640,110 93.80 94.12 △0.32 22,383,900
随意契約 5,019,136,500 97.47 98.00 △0.53 13

14,292,640,110 93.80 94.12 △0.32
うち総合評価方式 3,239,055,120 92.91 92.24 0.67

4,878,300,000 85.10
条件付一般競争入札 4,395,203,610 92.55 92.84 △0.29 総計
一般競争入札 4,878,300,000 85.10 １９億４千万円以上

１９億４千万円未満 2,229,570,000 94.96
増減

５億円未満 802,200,000 93.06 97.31 △4.25
１０億円未満 1,393,350,000 98.42

３億円未満 247,800,000 99.96 98.15 1.81

契約方法 件数
合計金額
（円）

８月平均落
札率(％)

７月平均落
札率(％)

1,483,632,150 95.25 95.19 0.06
２億円未満 1,225,035,000 94.78 96.97 △2.19

806,242,500 94.76 93.89 0.87
総計 14,292,640,110 93.80 94.12 △0.32 １億円未満

1,017,806,895 92.90 92.57 0.33
複数方部 85.77 ５千万円未満

151,292,085 92.07 94.90 △2.83
いわき 3,393,172,650 97.59 96.58 1.01 ３千万円未満

57,411,480 94.98 94.10 0.88
相双 6,764,008,650 95.51 95.97 △0.46 １千万円未満
南会津 586,897,500 97.62 95.03 2.59 ５百万円未満

会津若松 655,208,400 93.10 92.45 0.65
喜多方 483,933,450 93.19 91.12 2.07

金額 件数
合計金額
（円）

８月平均落
札率(％)

７月平均落
札率(％)

増減

県中 1,843,299,780 90.28 92.99 △2.71
県南 238,955,430 91.10 92.79 △1.69

総計 14,292,640,110 93.80 94.12 △0.32
県北 327,164,250 93.60 93.86 △0.26

さく井工事 21,315,000 98.45 97.93 0.52
グラウト工事方部 件数

合計金額
（円）

８月平均落
札率(％)

７月平均落
札率(％)

増減

通信設備工事 98.65
造園工事

119,490,000 96.69 93.40 3.29
機械設備工事 452,623,500 94.94 95.39 △0.45

総計 14,292,640,110 93.80 94.12 △ 0.32 消雪工事

98.52
警察本部 37,873,500 87.45 89.17 △ 1.72 清掃施設工事

513,612,750 93.97 93.11 0.86
教育庁 362,743,500 94.69 95.57 △ 0.88 上・下水道工事

58,210,110 91.10 90.24 0.86
病院局 法面処理工事
企業局 3,255,000 95.50 95.41 0.09 塗装工事

160,450,500 90.49
土木部 12,384,777,510 93.45 93.59 △ 0.14 しゅんせつ工事

10,290,000 93.77 91.80 1.97
農林水産部 1,395,399,600 96.25 96.33 △ 0.08 ＰＣ橋上部工事

34,303,500 96.63 96.31 0.32
商工労働部 鋼橋上部工事

208,950,000 91.07 90.65 0.42
保健福祉部 17,818,500 99.92 暖冷房衛生設備工事

390,972,750 95.12 96.33 △1.21
生活環境部 電気設備工事

595,946,295 91.44 91.71 △0.27
企画調整部 74,550,000 98.92 建築工事

11,726,475,705 94.84 95.20 △0.36
総務部 16,222,500 95.08 94.19 0.89 舗装工事

合計金額
（円）

８月平均落
札率(％)

７月平均落
札率(％)

増減

知事直轄 一般土木工事

県発注工事の入札結果集計表（平成25年度８月分） H25.9.30

部局等 件数
合計金額
（円）

８月平均落
札率(％)

７月平均落
札率(％)

増減 工種 件数



６　ランク別 ８　格付要件別（条件付一般競争入札の場合）
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７　地域要件別（条件付一般競争入札の場合）

22
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【参考】

件数

件数

95.93 94.6694.31 94.57 95.46 94.72 94.28 95.19平均落札率（％） 94.55 94.93 95.00 93.42 94.39
7,197,512,385 9,969,488,655 4,225,071,900 8,120,355,180 13,325,876,793 119,923,331,358

146 2,141
合計金額（円） 6,869,828,595 6,764,189,670 5,844,490,470 7,889,502,810 15,527,665,125 19,390,743,645 14,798,606,130

287 313 201 170 111 126
12月 1月 2月 3月 合計

91 91 154 212 239

94.06

平成24年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

34,217,897,180
平均落札率（％） 95.22 94.88 93.63 94.12 93.80

14,292,640,110
526

合計金額（円） 1,942,431,015 3,802,436,925 4,506,701,220 9,673,687,910

3月 合計
32 48 113 186 147

9月 10月 11月 12月 1月 2月平成25年度 4月 5月 6月 7月 8月

総計 4,395,203,610 92.55 92.84 △0.29
全国 136,290,000 95.90 93.54 2.36
県内 2,996,873,775 92.56 92.81 △0.25
隣接三管内 969,836,280 92.00 91.95 0.05
管内 292,203,555 92.59 93.98 △1.39

増減地域要件 件数
合計金額
（円）

８月平均落札率
(％)

７月平均落札率
(％)

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂグラウト工事 グラウト工事

A

98.45
Ａ・Ｂ・Ｃ

97.93
Ａ・Ｂ 21,315,000さく井工事

21,315,000 98.45 97.93 0.52
さく井工事

A
Ａ・Ｂ・Ｃ

A
Ａ・Ｂ造園工事 造園工事

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂ 98.65

△3.64

通信設備工事
98.65

通信設備工事
A

Ａ・Ｂ・Ｃ 20,160,000 91.75 95.39
Ａ・Ｂ機械設備工事

452,623,500 94.94 95.39 △0.45
機械設備工事

A

96.25 94.58 1.67
Ａ・Ｂ・Ｃ

57,540,000 98.03 91.04 6.99
Ａ・Ｂ 26,355,000消雪工事

119,490,000 96.69 93.40 3.29
消雪工事

A
Ａ・Ｂ・Ｃ

A
Ａ・Ｂ清掃施設工事 清掃施設工事

A・B・C・D
Ａ・Ｂ・Ｃ

98.52
Ａ・Ｂ

94.22

上・下水道工事

98.52

上・下水道工事

A

92.28 99.50 △7.22
Ａ・Ｂ・Ｃ

268,800,000 96.51 88.28 8.23
Ａ・Ｂ 108,312,750

90.29 92.68 △2.39

法面処理工事
513,612,750 93.97 93.11 0.86

法面処理工事
A

89.21
Ａ・Ｂ・Ｃ 9,028,110

A 49,182,000 93.53 89.87 3.66
3,790,500 90.52 87.47 3.05 Ａ・Ｂ塗装工事

54,419,610 91.29 91.16 0.13
塗装工事

Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｂしゅんせつ工事 しゅんせつ工事

A
Ａ・Ｂ・Ｃ

88.47
Ａ・Ｂ 20,790,000 93.01

90.22

PC橋上部工事
160,450,500 90.49

PC橋上部工事
A 102,900,000

93.77
Ａ・Ｂ・Ｃ

92.59
Ａ・Ｂ 10,290,000

90.94

鋼橋上部工事
10,290,000 93.77 91.80 1.97

鋼橋上部工事
A

22,050,000 96.36
Ａ・Ｂ・Ｃ

A 12,253,500 97.43 97.33 0.10
5,827,500 98.93 Ａ・Ｂ暖冷房衛生設備工事

28,476,000 95.86 96.31 △0.45
暖冷房衛生設備工事

△1.74
Ａ・Ｂ・Ｃ

89.15 2.96
Ａ・Ｂ 24,339,000 89.33 91.07電気設備工事

208,950,000 91.07 90.65 0.42
電気設備工事

A 184,611,000 92.11
A・B・C・D

95.11 94.58 0.53
A・B・C 7,192,500 90.21

192,465,000 88.62 96.25 △7.63
42,105,000 94.59 94.40 0.19 A・B 90,462,750

93.17

建築工事

348,867,750 95.27 96.57 △1.30

建築工事

A

127,602,510 88.64 89.87 △1.23
Ａ・Ｂ・Ｃ 4,367,370

Ａ 416,726,415 91.39 91.66 △0.27
43,598,520 94.47 92.12 2.35 A・B舗装工事

552,347,775 90.97 91.67 △0.70
舗装工事

Ｂ・Ｃ・Ｄ 59,478,405 91.21 94.85 △3.64

93.31 0.74
95.64 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 92.60

9,450,000 97.50 97.68 △0.18 Ａ・Ｂ・Ｃ 245,535,150
579,647,985 93.94 94.28 △0.34 Ａ・Ｂ 693,822,150

一般土木工事

Ａ 1,619,625,000 93.65 96.18 △2.53
93.54 92.43 1.11
94.05

件数
合計金額
（円）

８月平均落札率
(％)

７月平均落札率
(％)

増減

一般土木工事

11,137,377,720 95.33 95.75 △0.42

工種・ランク 件数
合計金額
（円）

８月平均落札率
(％)

７月平均落札率
(％)

増減 工種・格付要件
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