様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年11月25日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
工業用水道経営課	直流電源装置等更新工事	相馬工業用水道	相馬市大野台二丁目地内外		条件付一般	電気設備	令和8年9月	6ヶ月	直流電源装置更新　1式 引込開閉器盤更新　1式	5百万円～15百万円		○	取消
工業用水道経営課	配水池流量計更新工事	相馬工業用水道	相馬市大野台二丁目地内		条件付一般	電気設備	令和8年6月～7月	8ヶ月	配水池流量計　N=1基	5百万円～15百万円		○	契約済
工業用水道経営課	量水器更新工事	相馬工業用水道	相馬市光陽一丁目地内		条件付一般	電気設備	令和8年11月～12月	10ヶ月	量水器更新　N=1基	5百万円～15百万円		○	
工業用水道経営課	給水管設置工事	相馬工業用水道	相馬市光陽二丁目地内		条件付一般	上・下水道	令和8年9月	7ヶ月	給水管設置　L=15m	10百万円～30百万円		○	契約済
工業用水道経営課	量水器設置工事	相馬工業用水道	相馬市光陽二丁目地内		条件付一般	電気設備	令和8年6月～7月	7ヶ月	量水器設置　N＝1基	5百万円～15百万円		○	契約済
工業用水道経営課	磐城工水外スマートメーター設置工事	磐城工業用水道外	いわき市泉町字下川内地内外		条件付一般	電気設備	令和8年12月	6ヶ月	スマートメーター設置　N＝24基	10百万円～20百万円		○	変更
工業用水道経営課	泉浄水場電気設備更新工事	磐城工業用水道	いわき市泉町字小山地内		条件付一般	電気設備	令和9年1月～2月	38ヶ月	常磐ポンプ電気設備　1式 管理棟電気設備更新　1式 汚泥棟電気設備更新　1式	600百万円～800百万円	標準型	○	取消
工業用水道経営課	テレメータ設備改良工事（大剣外）	磐城・勿来工業用水道	いわき市泉町字小山地内外		随意契約	通信設備	令和8年11月～12月	15ヶ月	テレメータ設備改良 （大剣・鹿島・沼部・山田）　1式	300百万円～460百万円		○	変更
工業用水道経営課	泉浄水場常磐送水ポンプ更新工事	磐城工業用水道	いわき市泉町字小山地内		条件付一般	機械設備	令和9年1月～2月	38ヶ月	送水ポンプ更新　1式	400百万円～600百万円	簡易型	○	取消

■測量等

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
工業用水道経営課	制水弁等点検計画策定業務	相馬工業用水道	相馬市大野台一丁目地内外		条件付一般	土木設計	令和8年7月～8月	7ヶ月	制水弁等点検修繕計画策定業務　1式	8百万円～20百万円	簡易型【技術者型】	○	取消
工業用水道経営課	デジタル技術導入計画策定検討業務委託	磐城工業用水道	いわき市山田町地内		指名競争	土木設計	令和8年9月～10月	6ヶ月	デジタル技術導入計画検討　一式	10百万円～20百万円		○	契約済
工業用水道経営課	福島県工業用水道事業ウォーターPPP導入可能性調査業務委託	磐城工業用水道外	いわき市泉町小山地内外		条件付一般	土木設計	令和8年9月	6ヶ月	官民連携導入可能性調査　1式	20百万円～40百万円	簡易型【技術者型】	○	契約済

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。