様式２

26年　7月　1日

当初・変更

入札執行機関　41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	26 年 6 月 23 日
工事番号	14-41341-0026	工事名	設計業務委託（道整・再復）			着工	26 年 6 月 23 日
入札執行年月日	26年　6月 18日	発注種別	22 土木設計			完成	26 年 9 月 30 日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	柳津昭和線					予定価格	
工事箇所　自	河沼郡柳津町大字湯八木沢地内					8,735,040	
至							
工事概要	法面詳細設計　　N＝1式						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000206 川崎地質（株）　福島営業所		(1) 8,000,000 (3)	(2) (4)	
300000263 応用地質（株）　福島支店		(1) 8,050,000 (3)	(2) (4)	
300000379 日本工営（株）　福島営業所		(1) 7,800,000 (3)	(2) (4)	8,424,000
300000412 （株）ダイヤコンサルタント　福島事務所		(1) 8,100,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
300000483 基礎地盤コンサルタンツ（株） 福島事務所		(1) 8,060,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

随意契約理由書

今回委託を予定している　第１４－４１３４１－００２６号設計業務委託（道整・再復）は、平成２６年３月３１日に融雪及び降雨の影響により被災した柳津昭和線　柳津町大字湯八木沢地内について、当該路線が地域の主要道で、安全な通行の確保が最優先に必要とされているため、法面対策工事を実施する基礎資料として緊急に実施する必要があることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。