
様式２ 26年  6月 12日

当 初 ・ 変 更
入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書 入 札 等 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 26年 6月 5日

工事番号 14-41340-0122工　事　名 昇降設備保守点検業務委託（ダム管理） 着工 年 月 日

入札執行年月日 26年  6月  4日 発注種別 完成 年 月 日

審 議 番 号 公所 000000本庁 発注標準等級

路線・河川名 東山ダム 予 定 価 格
工事箇所　自 会津若松市東山町　大字湯本地内    1,125,360
　　　　　至
工 事 概 要 繋船昇降設備点検 １式 通廊内昇降設備点検 １式

業 者 コ ー ド 指 名 理 由 落　　札　　業　　者　　の　　住　　所
業 　 者 　 名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落 札 額（契約額）

100000090
東北機電工業（株） （１） （２）************

（３） （４）

100000099
（１） （２）東開工業（株） ************
（３） （４）

100002476
玉川エンジニアリング（株） （１） （２）   1,210,000

（３） （４）

100002487
東邦工業（株） （１） （２）   1,120,000

（３） （４）

100003525
（株）常磐エンジニアリング （１） （２）   1,000,000

（３） （４）    1,080,000

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
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様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり
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