
様式２ 26年  7月  1日

当 初 ・ 変 更
入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書 入 札 等 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 26年 6月23日

工事番号 14-41340-0085工　事　名 植栽管理業務委託（道維・維補） 着工 26年 6月24日

入札執行年月日 26年  6月 18日 発注種別 16造園工事 完成 26年11月28日

審 議 番 号 公所 000000本庁 発注標準等級

路線・河川名 国道１２１号　外 予 定 価 格
工事箇所　自 会津若松市町北町　大字始地内　外   22,848,480
　　　　　至
工 事 概 要 植栽管理業務 Ｎ＝１式 機械除草・抜根除草 樹木剪定・花苗植付 樹木薬剤散布

業 者 コ ー ド 指 名 理 由 落　　札　　業　　者　　の　　住　　所
業 　 者 　 名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落 札 額（契約額）

100003596 9
会津創苑（株） （１） （２）  21,200,000

（３） （４）

100002402 9
（１） （２）（株）環境建設   21,300,000
（３） （４）

100002489 9
第一緑化工業（株） （１） （２）  21,150,000

（３） （４）

100003621 9 会津若松市門田町大字面川字根岸７６９－１
（株）芝恒 （１） （２）  21,000,000

（３） （４）   22,680,000

100003872 9
（有）星光園 （１） （２）  22,500,000

（３） （４）

100002477 9
総合緑建（株） （１） （２）  21,370,000

（３） （４）

100003174 9
（１） （２）（有）玉木造園   22,100,000
（３） （４）

100002912 9
（有）福島造園 （１） （２）  22,300,000

（３） （４）

100003194 9
会津造園緑化（有） （１） （２）  22,350,000

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
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楕円



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり
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