

当初・変更

入札執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 6月 30日
工事番号	14-41340-0088	工事名	河川（地活）工事（樋管工）	着工	26年 6月 30日
入札執行年月日	26年 6月 25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 2月 13日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	野尻川筋			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡昭和村大字松山地内			46,770,480	
至					
工事概要	排水樋管工	N = 1基	根継工	L = 69.3m	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10002447 佐久間建設工業（株）	9	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687			
		(1) 43,000,000	(2)	46,440,000	
		(3)	(4)		
10000133 滝谷建設工業（株）	9	(1) 43,400,000	(2)		
		(3)	(4)		
10002454 山十建設（株）	9	(1) 43,600,000	(2)		
		(3)	(4)		
10002422 金子建設（株）	9	(1) 43,300,000	(2)		
		(3)	(4)		
10002429 大和建设工業（株）	9	(1) 43,550,000	(2)		
		(3)	(4)		
100003844 （有）西村土建	9	(1) 44,000,000	(2)		
		(3)	(4)		
100003613 羽賀建設工業（株）	9	(1) 43,700,000	(2)		
		(3)	(4)		
10002486 栗城馬場工業（株）	9	(1) 46,300,000	(2)		
		(3)	(4)		
100003609 大成建設工業（株）	9	(1) 43,900,000	(2)		
		(3)	(4)		
		(1)	(2)		
		(3)	(4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

別紙

## 随意契約理由書

条件付一般競争入札で不調となり、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）の規定により随意契約としたい。