

当初・変更

入札執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 7月 31日
工事番号	14-41341-0046	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	26年 7月 31日
入札執行年月日	26年 7月 31日	発注種別	19 地上測量	完成	26年 12月 19日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	布沢横田線 外			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡金山町大字山入地内 外			4,295,160	
至					
工事概要	路線測量 L = 0.04 km 河川測量 L = 0.10 km 災害設計 L = 0.14 km				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所	
		入札額及び再入札額	落札額（契約額）
300006274 (株)ヤマト測量設計		(1) 3,850,000 (3)	(2) (4)
300006275 (株)ダイエツ		(1) 3,980,000 (3)	(2) (4) 予定価格超過
300006277 若松測量設計(株)		(1) 3,850,000 (3)	(2) (4)
300006278 日本精測(株)		(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)
300006280 (株)会津総合企画		(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)
300006282 (株)共和測量設計		(1) 4,000,000 (3)	(2) (4) 予定価格超過
300006283 柳津測量設計(株)		(1) 3,800,000 (3)	(2) (4) 4,104,000
300006286 (有)会津技術コンサルタント		(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

## 随意契約理由書

今回委託を予定している 第14-41341-0046号  
測量設計業務委託（単災調査）は、平成26年7月9日の豪雨によ  
り被災した布沢横田線外 大沼郡金山町大字山入地内外について、  
復旧工を実施するための基礎資料として緊急に実施する必要がある  
ことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に  
より随意契約としたい。