
様式３

契約

農業用河川工作物応急対策０２０１工事 着工

01

大深沢
自 喜多方市塩川町中屋沢地内
至

100000661

100002383

100002384

100002388

100002389

100002399

100002489

100002891

100002895

100002905

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）
21,220,000

（株）オクガワ

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
荒井建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
20,500,000

（株）唐橋

（１）

（３）

（２）

（４）
21,100,000

第一緑化工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
（株）丸正

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
金田建設（有）

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
穴澤建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
21,050,000

（株）高橋建設

（１）

（３）

（２）

（４）
21,000,000

樫内建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
（株）相模

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年8月27日

令和3年3月31日

20-36240-0031

令和2年8月19日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000105

19,232,400

水路工　Ｌ＝７６．０ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

令和2年8月27日



様式３

契約

農業用河川工作物応急対策０２０１工事 着工

01

大深沢
自 喜多方市塩川町中屋沢地内
至

100002920

100020193

100020447

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
（株）大塚工業

（１）

（３）

（２）

（４）
17,300,000

喜多方市　関柴町豊芦字中里７１９

19,030,000
（有）スズケン

（１）

（３）

（２）

（４）
20,000,000

鈴木建設（株）

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年8月27日

令和3年3月31日

20-36240-0031

令和2年8月19日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000105

19,232,400

水路工　Ｌ＝７６．０ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

令和2年8月27日



様式３（裏面） 
 
 
指名選考理由 
 
 当該箇所は、喜多方市塩川町中屋沢地内における水路工事であり、工事内容、工事規 

模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、喜多方市内にある企業の 

うち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績を総合的に勘案 

し、１３者を選考した。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更契約の内容 
 

 
変 更 契 約 年 月 日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変更後の完成年月日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変 更 後 の 契 約 金 額 

 

 
変更契約をする理由 

 

 
□ 1 現場精査による数量増（減） 

 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ） 
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