
様式３

契約

国造維持管理適正化０２０１工事 着工

01

雄国山麓
自 喜多方市熊倉町新合地内
至

100000661

100002384

100002388

100002389

100002399

100002489

100002891

100002895

100002905

100002908

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

令和2年11月18日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年11月18日

令和3年3月31日

20-36240-0089

令和2年11月11日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000219

19,338,000

水路工　Ｌ＝１７１．３ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）相模

（１）

（３）

（２）

（４）
18,900,000

（株）高橋建設

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
穴澤建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
金田建設（有）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）丸正

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
第一緑化工業（株）　喜多方支
店

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）唐橋

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
荒井建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
17,000,000

喜多方市　塩川町小府根字道下２３８－２

18,700,000
（株）オクガワ

（１）

（３）

（２）

（４）
18,800,000

（株）小滝建設



様式３

契約

国造維持管理適正化０２０１工事 着工

01

雄国山麓
自 喜多方市熊倉町新合地内
至

100002920

100002922

100020447

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

令和2年11月18日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年11月18日

令和3年3月31日

20-36240-0089

令和2年11月11日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000219

19,338,000

水路工　Ｌ＝１７１．３ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
鈴木建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
18,417,000

（有）耐伸建設

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）大塚工業

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面） 
 
 

指名選考理由 
 
当該工事は、喜多方市熊倉町地内における水路工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた

上で、適切な品質確保を図るため、喜多方市内にある企業から、工事等請負有資格業者名簿の総合点

及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、１３者を選考した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更契約の内容 
 

 
変 更 契 約 年 月 日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変更後の完成年月日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変 更 後 の 契 約 金 額 

 

 
変更契約をする理由 

 

 
□ 1 現場精査による数量増（減） 

 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ） 

 


	20-36240-0089
	Sheet1

	20-36240-0089様式3（裏面）【指名（守り手）のとき理由公表】

