
様式３

契約

地すべり対策０２０１工事 着工

01

洲走
自 河沼郡会津坂下町大字片門地内
至

100002416

100002425

100002439

100002473

100002491

100002492

100003187

100003205

100003209

100003601

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関会津農林事務所

令和2年11月18日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年11月18日

令和3年3月31日

20-36240-0092

令和2年11月11日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000220

7,029,000

水路工　Ｌ＝２１７ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
日進建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
木村建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
田中建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）横山組

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
猪俣建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
6,400,000

（株）平山工務所

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）齋藤工務所

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
第一建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
6,220,000

（株）宮本組

（１）

（３）

（２）

（４）
5,960,000

河沼郡会津坂下町大字片門字片門７４

6,556,000
赤城建設（株）



様式３

契約

地すべり対策０２０１工事 着工

01

洲走
自 河沼郡会津坂下町大字片門地内
至

100003621

100020057

100021540

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関会津農林事務所

令和2年11月18日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年11月18日

令和3年3月31日

20-36240-0092

令和2年11月11日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000220

7,029,000

水路工　Ｌ＝２１７ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）芝恒

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
大竹建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）シビルディング大喜

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面） 
 
 

指名選考理由 
 
当該工事は、河沼郡会津坂下町片門地内における水路工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏

まえた上で、適切な品質確保を図るため、会津坂下町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者

名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、１３者

を選考した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更契約の内容 
 

 
変 更 契 約 年 月 日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変更後の完成年月日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変 更 後 の 契 約 金 額 

 

 
変更契約をする理由 

 

 
□ 1 現場精査による数量増（減） 

 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ） 
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