
様式３

契約

［復興］経営体育成基盤０２０２工事 着工

01

大和田
自 会津若松市河東町福島地内
至

100002406

100002411

100002426

100002435

100002437

100002446

100002466

100002474

100002485

100003179

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

令和2年12月16日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年12月16日

令和3年3月31日

20-36240-0106

令和2年12月9日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000269

27,876,200

管水路工（ＶＵφ１５０～２５０ｍｍ）　Ｌ＝３３９ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
秋山ユアビス建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
会津土建（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）丸庄工務所

（１）

（３）

（２）

（４）
23,800,000

大沼郡会津美里町字竹ノ花６８

26,180,000
（株）丸秀組

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）東北入谷まちづくり建設

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
マルト建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
江川建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）南会西部建設コーポレー
ション

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
巳ノ瀬建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）弓田建設



様式３

契約

［復興］経営体育成基盤０２０２工事 着工

01

大和田
自 会津若松市河東町福島地内
至

100003187

100003195

100003205

100003209

100003210

100003602

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

令和2年12月16日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年12月16日

令和3年3月31日

20-36240-0106

令和2年12月9日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000269

27,876,200

管水路工（ＶＵφ１５０～２５０ｍｍ）　Ｌ＝３３９ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）齋藤工務所

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（有）飯豊産業

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
第一建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
26,200,000

（株）宮本組

（１）

（３）

（２）

（４）
24,500,000

永島建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
美里建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面） 
 
 

指名選考理由 
 
当該工事は、会津若松市河東町福島地内における管水路工事である。工事内容、工事規模、施工性を

踏まえた上で、適切な品質確保を図るため、地理的要件及び技術的適正を総合的に勘案し、会津若松

建設事務所管内（宮下土木事務所管内を除く）の１６者を選考した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更契約の内容 
 

 
変 更 契 約 年 月 日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変更後の完成年月日 

 
年 

 
月 

 
日 

 
変 更 後 の 契 約 金 額 

 

 
変更契約をする理由 

 

 
□ 1 現場精査による数量増（減） 

 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ） 
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	様式3（裏面）【指名（守り手）のとき理由公表】

