

当初 変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	25年6月8日
工事番号	13-41312-0007	工事名	公共災害復旧(再復)工事(舗装)	着工	25年6月8日
入札執行年月日	25年 5月 31日	発注種別	02 舗装工事	完成	25年9月10日
審査番号	公所	000020	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	岳温泉・大玉線			予定価格	
工事箇所	安達郡大玉村玉井字雨ヶ沢地内外			6,303,150	
至					
工事概要	舗装工		L=171.0m w=4.0~10.7	A=956.4m2	91.62%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100002125 川名建設工業(株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003143 (株)尾形土建	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003078 (株)長谷川建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003703 (有)丸中建設	9	(1) 5,700,000 (3)	(2) (4)		
100002774 斎藤建設工業(株)	9	(1) 5,700,000 (3)	(2) (4)		
100003088 (株)武藤建設	9	(1) 6,600,000 (3)	(2) (4)		
100003069 (株)佐藤組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003314 國新建設(株)	9	本宮市 糠沢字石ヶ作125 (1) 5,500,000 (3)	(2) (4)		5,775,000
100002067 今江建設(株)	9	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成25年5月23日	担当課名	企画調査・管理・保原 二本松 ・道路・河砂・建築	
工事番号	13-41312-0007	工事名	公共災害復旧（再復）工事（舗装）	
発注種別	舗装	設計金額	6,308千円	工期
路線・河川名	岳温泉大玉線			97日間
工事箇所	安達郡大玉村玉井字雨ヶ沢地内外			
工事概要	舗装工 L=171.0m W=4.0~10.75m 表層工 A=956.4m ²			

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成23年3月11日における東北地方太平洋地震により道路舗装が被災したため、その復旧工事を実施するものである。

現在、舗装面の亀裂等により、道路が不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、道路舗装及び道路本体盛土への被害の拡大防止を図っていく必要がある。

したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

見積者は、実績・地域性等を考慮して選定する