

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	25.8.28 年 月 日
工事番号	13-41312-0027	工事名	測量設計業務委託 (災害調査)	着工	25.8.28 日
入札執行年月日	25年 8月 23日	発注種別	22 土木設計	完成	25年11月5日
審議番号	公所	000056	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道459号 外			予定価格	
工事箇所	二本松市西新殿地内 外				3,557,400
工事概要	災害測量設計 道路 24箇所				98.87%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		落札額 (契約額)
		入札額及び再入札額		
300006056 東邦測地 (有)		(1) 3,450,000 (3)	(2) (4)	
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所		(1) 3,350,000 (3)	(2) (4)	3,517,500
300006064 (有) 武藤測量事務所		(1) 3,550,000 (3)	(2) (4)	
300006065 (株) 阿部測量設計事務所		(1) 3,450,000 (3)	(2) (4)	
300006071 (有) 安藤測量設計事務所		(1) 3,600,000 (3)	(2) (4)	
300006073 (有) 県北測量設計事務所		(1) 3,500,000 (3)	(2) (4)	
300006074 渡辺エンジニアリング (株)		(1) 3,500,000 (3)	(2) (4)	
300006081 旭測地 (株)		(1) 3,520,000 (3)	(2) (4)	
300006091 (有) 児玉測量事務所		(1) 3,450,000 (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおりに。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成25年8月 日	担当課名	企画調査・管理・保原 <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	13-41312-0027	工事名	測量設計業務委託（災害調査）
発注種別	土木設計		工期
路線・河川名	国道459号外		80日間
工事箇所	二本松市西新殿地内外		
工事概要	災害調査（道路） 測量L=470m 設計24箇所		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日から6日までににおける豪雨による被災箇所の復旧のための測量及び設計を実施するものである。

現在、各被災箇所は、道路路肩崩壊などにより、十分な安全が確保されていない状況にあるため、一刻も早く復旧に向けて測量、設計を実施する必要がある。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

見積者は、地域性及び施工能力（等級）等を考慮して選定する