

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	25年8月28日
工事番号	13-41312-0028	工事名	測量設計業務委託 (災害調査)	着工	25年8月28日
入札執行年月日	25年 8月 23日	発注種別	22 土木設計	完成	25年11月5日
審議番号	公所	000057	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	安達太良川筋 外			予定価格	
工事箇所 自	安達郡大玉村玉井地内 外			3,872,400	
至					
工事概要	災害測量設計 河川 22箇所			97.61%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所	
		入札額及び再入札額	落札額 (契約額)
300006056 東邦測地 (有)		(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所		(1) 3,680,000 (3)	(2) (4)
300006064 (有) 武藤測量事務所		(1) 3,600,000 (3)	(2) (4) 3,780,000
300006065 (株) 阿部測量設計事務所		(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)
300006071 (有) 安藤測量設計事務所		(1) 3,800,000 (3)	(2) (4)
300006073 (有) 県北測量設計事務所		(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)
300006074 渡辺エンジニアリング (株)		(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)
300006085 (株) 大栄測地		(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)
300006091 (有) 児玉測量事務所		(1) 3,650,000 (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約案件 審議参考資料

審議年月日	平成25年8月 日	担当課名	企画調査・管理・保原 <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	13-41312-0028	工事名	測量設計業務委託（災害調査）
発注種別	土木設計		工期
路線・河川名	安達太良川筋 外		80日間
工事箇所	安達郡大玉村玉井地内外		
工事概要	災害調査（河川） 測量L=360m 設計22箇所		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成25年8月5日から6日までにおける豪雨による被災箇所の復旧のための測量及び設計を実施するものである。

現在、各被災箇所は、護岸崩壊などにより、十分な安全が確保されていない状況にあるため、一刻も早く復旧に向けて測量、設計を実施する必要がある。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

見積者は、地域性及び施工能力（等級）等を考慮して選定する