

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	25年7月29日
工事番号	13-41310-0107	工事名	公共災害復旧工事(道路)	着工	25年7月29日
入札執行年月日	25年7月23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	25年12月2日
審議番号	公所	000041	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	福島微温湯線			予定価格	
工事箇所	福島市桜本地内			7,444,500	
至					
工事概要	道路災害復旧工 L=22.5m 積ブロック工 A=57.3m ²			95.9%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額(契約額)	
100002101 (資) 斎藤建設工業所	9	(1) 7,100,000 (3)	(2) (4)		
100003273 一新建設(株)	9	(1) 7,450,000 (3)	(2) (4)		
100002086 (株) 尾形建設	9	(1) 7,350,000 (3)	(2) (4)		
100002138 尾形工業(株)	9	福島市 佐原字五下原2-15 (1) 6,800,000 (3)	(2) (4)	7,140,000	
100002771 後藤土木(株)	9	(1) 7,300,000 (3)	(2) (4)		
100003274 (株) 渡辺土木	9	(1) 8,000,000 (3)	(2) (4)		
100002789 (有) 交友会建設	9	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)		
100002171 (株) 亀岡工務店	9	(1) 7,300,000 (3)	(2) (4)		
100002174 (株) 半澤工務店	9	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

審議年月日		担当課名	企画調査 (管理)・保原・二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	13-41310-0107	工事名	公共災害復旧工事 (道路)。	
発注種別	一般土木	設計金額		工期
路線・河川名	福島微温湯線。			92日間
工事箇所	福島市桜本地内。			
工事概要	道路災害復旧工 L=22.5m 積ブロック工 A=57.3m ²			

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成24年6月19日～20日の台風4号により道路舗装、擁壁が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、舗装の陥没、段差および亀裂の発生箇所には段差注意の看板を設置し、応急処置により通行している状況にあり、擁壁の崩壊箇所は降雨により被害が拡大する危険な状況にあることから、早急に復旧工事を実施し通行車両の安全を確保する必要がある。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号。
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」。

見積書を徴する相手方

地域性及び実績を考慮し選定する。