
様式３

契約

宮下病院建替え基本・実施設計業務委託 着工

23　建築設計

自 大沼郡三島町大字大登地内
至

基本設計、実施設計、造成設計

※ 上記見積額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

令和5年12月14日

当初・変更
工事執行機関 25010　病院局

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項 令和5年12月14日

委託番号 23-25010-0004 業務名 令和5年12月14日

業務箇所 最低制限価格

審 議 番 号 公所 本庁

見積合わせ
執行年月日

令和5年12月8日 発注種別 完成 令和7年1月6日

路線・河川名 予 定 価 格 83,897,000

業　　者　　名 見　積　額　及　び　再　見　積　額 落札額（契約額）

福島県南会津郡南会津町針生字鳥井戸1186

調査基準価格

業　務 概 要

業 者 コ ー ド 落 　札 　者 　の 　住 　所

（予定価格に占める
　法定福利費概算額）

（１） （２）

（３）

はりゅうウッドスタジオ
＋ナスカ設計共同体

（１） 75,000,000 （２）

（３） （４）

82,500,000

（４）

（４）

（４）

（１） （２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１） （２）

（３）

（１） （２）

（３） （４）

（４）

（４）

（４）

（１） （２）

（３）

（１） （２）

（３）

（４）

（１） （２）

（３）

（１） （２）

（３） （４）



様式３（裏面）

　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

変更契約をする理由

　本業務は、診療圏の状況等（人口（患者）減・限られた医療資源等）を踏まえ、現
状の医療機能は維持しつつ、奥会津地域に必要となる在宅医療等の機能を確保
しながら、32床の病院から19床の有床診療所へ移転建替えするものである。
　新施設は、特別豪雪地帯である奥会津地域における医療の拠点となるよう、豪
雪、大地震、感染症への対応はもとより、医療制度改革や医療技術の進歩、医療
ニーズ等の将来的な変化に柔軟に対応するための拡張性についても考慮する必
要がある。
　また、奥会津地域において、持続可能な医療を提供していくためにも、環境にや
さしく、イニシャルコストやライフサイクルコストに十分配慮した施設とすることが求
められる。
　このため、基本・実施設計業務委託の設計者選定に当たっては、新施設に求め
られる機能を十分に理解し、設計に反映できる優れた技術力や創造力を有する設
計者を広く募集する必要があることから、公募型プロポーザルを実施した。
　その結果、下記の者の提案が、プロポーザル審査委員会で最も高い評価を得た
ことから、最優秀提案者として選定され、本庁入札参加条件等審査委員会におい
て、下記の者を随意契約の相手方として見積書を徴することを了承された。
　それを受け、下記の者から見積書を徴収した結果、見積価格が予定価格の範囲
内であったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第２項の規定により、下
記の者と随意契約を締結した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
契約の相手方　はりゅうウッドスタジオ＋ナスカ設計共同体
住　　　　　　所　福島県南会津郡南会津町針生字鳥井戸1186
代　表　者　名　株式会社はりゅうウッドスタジオ　代表取締役　滑田　崇志


