

様式 3
当初

令和 8 年 7 月 2 8 日
業務執行機関 南会津農林事務所

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

業務番号	26-36250-0028	業務名	農地中間管理機構関連 0 8 0 1 業務設計	契約	令和 8 年 7 月 2 8 日
入札執行年月日	令和 8 年 7 月 2 8 日	工種区分	土木設計	着手	令和 8 年 7 月 2 8 日
地 区 名	梁取地区			完成	令和 9 年 1 月 2 9 日
施 行 箇 所	南会津郡只見町大字梁取地内			予定価格（税込）	
業 務 概 要	変更事業計画書作成 一式			4,822,400	

登 録 番 号 有資格者名	入札額及び再入札額（税抜）		落札額(契約額、税込)
福島県土地改良事業団体連合会	(1) 4,200,000 (3)	(2) (4)	4,620,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

様式 3（裏面）

- （ ） 指名理由
（ ○ ） 随意契約とする理由及び見積の相手方を選定した理由

【随意契約の理由】

本業務は、ほ場整備の変更事業計画の策定及びとりまとめ業務である。ほ場整備は権利者（農家）の農地を一時的に県で預かった上で、整備し集団化・換地するという特殊な事業で、業務の実施においては換地計画を含む一連の業務が密接に関連し、これらを踏まえて業務を遂行する必要がある、本業務を遂行できる者は福島県土地改良事業団体連合会のみであるため、契約の性質又は目的が競争入札に適さない。

【選定理由】

本業務に係る優れた技術と豊富な知識・経験を有し、事業計画と換地業務にも精通する者は、公益法人である福島県土地改良事業団体連合会のみであるため。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	年 月 日
変更契約をする理由 ☐ 1 現場精査による数量増（減） ☐ 2 （ ） 工事追加による増額 ☐ 3 その他（ ）	