

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 （随意契約）

年災		事項		契約	令和4年8月9日
工事番号	22-41310-0189	工事名	公共災害復旧工事（橋梁）	着工	令和4年8月9日
入札執行年月日	令和4年8月1日	発注種別	06 鋼橋上部工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		91.42%
路線・河川名	桑折町道107号			予定価格	185,013,400
工事箇所 自	伊達郡桑折町大字上郡字川岸下地内			最低制限価格	168,889,160
至	昭和大橋			調査基準価格	
工事概要	支取替工 N=8基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000099 東開工業（株）	(1) 153,800,000 (3)	(2) (4)	
100000102 矢田工業（株）	郡山市 西田町鬼生田字阿広木1 (1) 153,770,000 (3)	(2) (4)	169,147,000
100003340 協三工業（株）	(1) 153,250,000 (3)	(2) (4)	失格
100003700 (株) 小野工業所	(1) 153,080,000 (3)	(2) (4)	失格
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 22-41310-0189
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（橋梁）
- (3) 路・河川名 桑折町道107号
- (4) 工事箇所 伊達郡桑折町大字上郡字川岸下地内 昭和大橋

2 随意契約の理由

当該個所は、令和4年3月16日の地震により橋梁の支承及び、路面沈下が発生した。現場は橋梁が不安定な状態であることから通行止しており、早期に本復旧し安全な橋梁通行を確保するため早急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」