

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

1/2

年災		事項		契約	令和4年11月8日
工事番号	22-41310-0266	工事名	都市公園（交付）工事（舗装補修）	着工	令和4年11月8日
入札執行年月日	令和4年10月27日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	001006	本庁		
路線・河川名	あづま総合運動公園		予定価格	21,610,600	
工事箇所 自	福島市佐原地内		最低制限価格	19,881,730	
至			調査基準価格		
工事概要	舗装工 A=3812.6m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002045 小林土木（株）	(1) 18,074,300 (3)	(2) (4)	
100002060 東信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 （株）古俣工務店	(1) 19,670,000 (3)	(2) (4)	
100002093 （株）日新土建	(1) 19,700,000 (3)	(2) (4)	
100002102 多田建設（株）	(1) 18,074,300 (3)	(2) (4)	
100002120 （株）丸立渡辺組	(1) 18,900,000 (3)	(2) (4)	
100002167 富久泉工業（株）	(1) 18,074,400 (3)	(2) (4)	
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003279 （株）大内建設	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

2/2

年災		事項		契約	令和4年11月8日
工事番号	22-41310-0266	工事名	都市公園（交付）工事（舗装補修）	着工	令和4年11月8日
入札執行年月日	令和4年10月27日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和5年3月31日
審議番号	公所	001006	本庁		
路線・河川名	あづま総合運動公園			予定価格	21,610,600
工事箇所	福島市佐原地内			最低制限価格	19,881,730
				調査基準価格	
工事概要	舗装工 A=3812.6m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003334 広成建設（株）	福島市 瀬上町字西北川原55-1		
	(1) 18,074,300	(2)	19,881,730
(3)	(4)		
100020033 信夫工業（株）	(1) 18,280,000	(2)	
	(3)	(4)	
100021358 (株)キスキ	(1) 17,500,000	(2)	失格
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、あづま総合運動公園において、駐車場や歩道の劣化した舗装を更新する工事であり、利用者に配慮しながら速やかに実施する必要がある。工事内容、工事規模、施工性、地域性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内にある企業のうち、所在地が福島市にあり、工事等請負有資格業者名簿の総合点を勘案して、13者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	