

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書 （随意契約）

年災		事項		契約	令和4年7月28日
工事番号	22-41312-0035	工事名	積算業務委託（道維・防災）	着工	令和4年7月28日
入札執行年月日	令和4年7月26日	発注種別	90 その他	完成	令和4年10月12日
審議番号	公所	000000	本庁	000000	91.93%
路線・河川名	国道459号			予定価格	2,141,700
工事箇所 自	二本松市立石地内			最低制限価格	
至				調査基準価格	
工事概要	積算業務 災害防除工N=1件				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
900013050 一般財団法人 ふくしま市町村 支援機構	福島市 中町7-17	
	(1) 1,790,000 (3)	(2) (4) 1,969,000
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| (1) 工事番号   | <u>22-41312-0035</u> |
| (2) 委託名    | <u>積算業務委託(道維・防災)</u> |
| (3) 路・河川等名 | <u>国道459号</u>        |
| (4) 工事箇所名  | <u>二本松市立石地内</u>      |

### 2 随意契約の理由

平成23年3月11日に発生した東日本大震災、さらには令和元年東日本台風や令和4年3月16日の地震被害から全県を挙げて復旧・復興に取り組んでおり、当事務所の現体制の中で、速やかな業務執行のために、当該積算業務を外部委託する必要がある。

積算業務は、行政的経験及び知識に基づく全県的な整合性がとれた成果と秘密を守る必要があり、中立性、公平性が必要とされる業務である。そのため、その性質、目的を勘案すると競争入札に適さないものであることから、地方自治法施行令167条の2第1項第2号に基づき随意契約とする。

### 3 単独見積りの理由及びその相手方

当該積算業務については、公共工事にかかる設計図書作成の高いノウハウがあること及び国や県が定める最新の積算基準を熟知していることが求められる。

一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、市町村の建設事業にかかる積算業務を始めとして、測量・設計業務及び施工管理業務まで幅広く業務を受注していることに加え、総合評価方式やプロポーザル方式の審査委員を担うなど、県内事業者の中では、唯一、公共事業の執行に関する総合的かつ高度な知識・技術を確保しているものと認められる。

以上のことから、当該積算業務を円滑かつ適正にできる唯一の事業者として、県財務規則施行通達第269条関係1-(2)に定める「契約の内容又は性質上、二人以上の者から見積書を徴することが困難又は不相当であるとき」に該当することから、単独随意契約を締結することとしたい。