

当初・変更

工事執行機関 41380 いわき建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年12月7日
工事番号	23-41380-0297	工事名	砂防施設維持管理工事（擁壁）	着工	令和5年12月7日
入札執行年月日	令和5年12月7日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	寺前			予定価格	10,311,400
工事箇所	自 いわき市仁井田町寺前地内			最低制限価格	9,486,400
	至			調査基準価格	
工事概要	擁壁工 L=20.69m H=3.4m			(予定価格に占める法定福利費概算額)	—

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100000089 クレハ建設（株）	(1) 9,570,000 (3)	(2) (4)	
100000120 林興業（株）	いわき市 植田町根小屋65-1		
	(1) 9,300,000 (3)	(2) (4)	10,230,000
100000135 福浜大一建設（株）	(1) 9,900,000 (3)	(2) (4)	
100002647 （株）三崎組	(1) 9,500,000 (3)	(2) (4)	
100002722 （株）中山組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式2 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 工事概要

- (1) 工事番号 23-41380-0297
- (2) 工事名 砂防施設維持管理工事 (擁壁)
- (3) 路・河川等名 寺前
- (4) 工事箇所名 いわき市仁井田町寺前地内
- (5) 工事概要 擁壁工 L=20.69m、H=3.4m

2 随意契約の理由

いわき市仁井田町寺前地内において、急傾斜地で発生する崩壊土砂から人家等を保全するために築造した待受式擁壁の安定計算を改めて行ったところ、所要の安全度が確保されていない状態となっていることが確認されたことから、災害防止及び周辺住民の生活安定のため、早期に所要の安全度を確保するための擁壁工事 (対策工事) を実施したい。

本工事は一刻も早く着手する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

業者選定にあたり、緊急性と地域性を考慮し、有資格者名簿のいわき市内Aランクから選定したい。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の竣工年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減) <input type="checkbox"/> 2 検討箇所の増加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )			