

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和8年9月7日
工事番号	26-41520-0021	工 事 名	流域下水道整備（交付）工事（管渠修繕）			着工	令和8年9月7日
入札執行年月日	令和8年9月2日	発注種別	01 一般土木工事			完成	令和9年1月29日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	県中幹線				予定価格（税込）	54,802,000	
工事箇所 自	郡山市日和田町高倉地内外				最低制限価格（税込）	50,165,280	
至					調査基準価格（税込）		
工 事 概 要	止水工 N＝2 1 箇所断面修復工N＝2 箇所				(予定価格に占める 法定福利費概算額)	1,997,782	

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額 (税抜)		落札額 (契約額、税込)
100000135 福浜大一建設（株）	(1) 49,640,000 (3)	(2) (4)	
100000153 藤田建設工業（株）	東白川郡棚倉町大字棚倉字南町2 0		
	(1) 47,000,000 (3)	(2) (4)	51,700,000
100002045 小林土木（株）	(1) 48,800,000 (3)	(2) (4)	
100002102 多田建設（株）	(1) 48,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本工事は令和 7 年 2 月に発生した埼玉県八潮市の下水道管渠の劣化が原因と目される道路の陥没事故を受け国の依頼により実施した「下水道管路の全国特別重点調査」の結果、緊急に修繕が必要と判断された箇所について応急的な修繕を行うものである。

当該箇所は緊急性を要するが、潜水作業を伴う下水道工事であり、高い専門性と安全性が求められる。潜水作業は高度な専門性と特殊技術を要するため、潜水士の資格に加えて、下水道の汚泥や管渠の内部環境に精通している者が作業に従事し安定した作業品質を保つ必要がある。加えて、八潮市の陥没事故以来、潜水士の確保が相当難しい特殊事情にあり、時機を失うと応急的な修繕に対応できないことになるが硫化水素等による管路内部の環境は変わらないため劣化は更に進んでいくことになる。このような緊迫した状況は回避しなければならない。

また、本工事は下水道の管渠内での危険な作業環境であり、事故防止・安全管理が重要となる。下水道の管渠内は硫化水素による事故の可能性も排除できないうえ、当該管渠は道路に位置し交通規制を実施しながら施工するなど、危険な環境下での作業となることから事故防止・安全管理が重要となる。作業の準備段階から安全性を重視し、下水処理が停止することのないよう緊急的に工事を実施する必要がある。仮に下水処理が停止すれば県民生活に大きな支障を来すおそれがある。

以上により、緊急性と安全性、確実性の確保が求められることから競争入札には適さないため、随意契約を必要とするものである。

該当条項：地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 2 号（その性質又はその目的が競争入札に適しないとき）