

当初・変更

入札執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|--|--------|-----------------|------------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 26年 12月 3日 |
| 工事番号 | 14-41360-0187 | 工事名 | 生活基盤緊急改善工事（護岸工） | 着工 | 26年 12月 3日 |
| 入札執行年月日 | 26年 11月 28日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 27年 3月 31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | 発注標準等級 | |
| 路線・河川名 | 黒谷川 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 | 自 南会津郡只見町大字黒谷字阿弥陀堂地内 | | | 20,251,080 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=37.2m 護岸工 A=263.8m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 指名理由 | 落札業者の住所 入札額及び再入札額 | | | | 落札額（契約額） |
|--|------|----------------------|-----|--|--|------------|
| 100002513 山星建設（株） | 3 | 南会津郡南会津町界字上田下2656 | | | | |
| | | (1) 18,300,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | 19,764,000 |
| 100002474 （株）南会西部建設コーポレーシ ョン 南会津本社 | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,700,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100002510 （株）館岩工務所 | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,700,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100003550 （株）新井組 | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,800,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100002511 南総建（株） | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,800,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100002506 美馬建設（株） | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,650,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100002514 大正工業（株） | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,700,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100002504 朝日建設（株） | 3 | | | | | |
| | | (1) ***** | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| 100002500 大栄建設（株） | 3 | | | | | |
| | | (1) 18,700,000 | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |
| | | | | | | |
| | | (1) | (2) | | | |
| | | (3) | (4) | | | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。