様式２

27年　2月　2日

当初・変更

入札執行機関　41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項				契約	27年 1月 28日
工事番号	14-41341-0082	工事名	道路橋りょう整備（再復）工事（法面工）			着工	27年 1月 28日
入札執行年月日	27年 1月 28日	発注種別	01 一般土木工事			完成	27年 11月 30日
審議番号	公所	000000	本庁			発注標準等級	
路線・河川名	柳津昭和線					予定価格	
工事箇所　自	河沼郡柳津町大字湯八木沢地内					36,140,040	
至							
工事概要	現場打受圧板工　N＝１２箇所　フトン籠工　L＝１７４．０m						

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002447 佐久間建設工業（株）	3	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平６８７ （1） 33,400,000 （3）	（2） （4）	36,072,000
100000133 滝谷建設工業（株）	3	（1） 33,550,000 （3）	（2） （4）	
100002454 山十建設（株）	3	（1） 33,750,000 （3）	（2） （4）	
100002422 金子建設（株）	3	（1） 33,800,000 （3）	（2） （4）	
100002429 大和建設工業（株）	3	（1） 3,370,000 （3）	（2） （4）	失格
100003844 （有）西村土建	3	（1） 33,600,000 （3）	（2） （4）	
100003613 羽賀建設工業（株）	3	（1） 33,720,000 （3）	（2） （4）	
100002486 栗城馬場工業（株）	3	（1） 33,900,000 （3）	（2） （4）	
100003609 大成建設工業（株）	3	（1） 33,800,000 （3）	（2） （4）	
		（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

随意契約理由書

今回工事を予定している　第１４－４１３４１－００８２号　道路橋りょう整備（再復）工事（法面工）は、平成２６年３月３１日に融雪及び降雨の影響により法面が被災し片側交互通行を余儀なくされている柳津昭和線　柳津町大字湯八木沢地内において、当該路線が地域の主要道であり安全な通行の確保が最優先に必要とされていることから、緊急に対策工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。