
様式２ 27年  2月  2日

当 初 ・ 変 更
入札執行機関 41341 宮下土木事務所

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書 入 札 等 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 年 月 日

工事番号 14-41341-0087工　事　名 積算業務委託（道改・改良） 着工 年 月 日

入札執行年月日 27年  1月 28日 発注種別 22土木設計 完成 年 月 日

審 議 番 号 公所 000000本庁 発注標準等級

路線・河川名 会津高田柳津線外 予 定 価 格
工事箇所　自 河沼郡柳津町大字猪倉野地内外    1,967,760
　　　　　至 銀山大橋外
工 事 概 要 積算業務 Ｎ＝１式

業 者 コ ー ド 指 名 理 由 落　　札　　業　　者　　の　　住　　所
業 　 者 　 名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落 札 額（契約額）

900013050
一般財団法人　ふくしま市町村支 （１） （２）   1,670,000
援機構 （３） （４）    1,803,600

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。
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様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり
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