

当初・変更

入札執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	27年2月10日
工事番号	14-41341-0094	工事名	公共災害復旧工事（擁壁工）	着工	27年2月10日
入札執行年月日	27年 2月 5日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道401号			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡昭和村大字小野川地内			7,553,520	
至					
工事概要	復旧延長 L=21.0m ブロック積工 L=88.6m				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10002447 佐久間建設工業（株）	3	(1) 7,150,000 (3)	(2) (4)		
10000133 滝谷建設工業（株）	3	(1) 7,140,000 (3)	(2) (4)		
10002454 山十建設（株）	3	(1) 7,100,000 (3)	(2) (4)		
10002422 金子建設（株）	3	大沼郡昭和村大字喰丸字松木平727		(1) 6,900,000 (3)	(2) (4) 7,452,000
10002429 大和建設工業（株）	3	(1) 7,100,000 (3)	(2) (4)		
10003844 （有）西村土建	3	(1) 7,200,000 (3)	(2) (4)		
10003613 羽賀建設工業（株）	3	(1) 7,050,000 (3)	(2) (4)		
10002486 栗城馬場工業（株）	3	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)		
10003609 大成建設工業（株）	3	(1) 7,150,000 (3)	(2) (4)		
		(1) (3)	(2) (4)		

上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

## 随意契約理由書

今回工事の箇所は、平成26年7月の梅雨前線豪雨により被災し、緊急に復旧工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。