

入札執行調書
入札(見積)結果書

年 災		事 項			
工事番号	15-41310-0046	工事名	発注者支援業務委託(道整・再復)		
入札執行年月日	平成27年4月21日	発注種別	契約	平成27年5月1日	
審 議 番 号	公 所	本 庁	着工	平成27年5月1日	
路線・河川名	霊山松川線 外		完成	平成28年3月31日	
工事箇所 自	伊達郡川俣町大字秋山地内 外			予定価格	
至				21,492,000	

77.83%

業 者 コ ー ド 業 者 名	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額
(有)システム	(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
(株)ティーネットジャパン東北支店	(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	
ティ・ケイエンジ(株)	(1) 19,200,000 (3)	(2) (4)	
(株)東建工営	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	
中野建設コンサルタント(株)福島支店	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	
日本振興(株)東北支店	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	
(株)パスク	(1) 辞退 (3)	(2) (4)	
(株)横浜コンサルティングセンター仙台支店	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	
(株)エフワーク	(1) 19,500,000 (3)	(2) (4)	
キューメートル(株)	(1) 15,490,000 (3)	(2) (4)	16,729,200

随意契約理由書

		担当課名	企画調査 (管理)・保原・二本松・道路・河砂・建築
工事番号	15-41310-0046	工事名	発注者支援業務委託 (道整・再復)
発注種別	その他		工期
路線・河川名	霊山松川線 外		平成28年3月31日限り
工事箇所	伊達郡川俣町大字秋山地内 外		
工事概要	委託期間 11ヶ月 必要人数 1名		

随意契約とする具体的な理由

霊山松川線等は、豪雨や地震などにより斜面の土砂崩落や落石などの災害が発生するおそれがある箇所について、災害を未然に防ぎ、道路通行の安全を確保するため早急な法面対策が求められる。

このため、復旧・復興関連事業が増大している中において、現場技術職員の不足による適正な現場管理に支障をきたさないよう、関係機関との調整、設計積算の資料作成、工事監督の技術支援を行う発注者支援業務を早急に委託する必要がある。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

実績を考慮し選定する。