

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年災		事項				契約	平成27年6月16日
工事番号	15-41371-0026	工 事 名	測量設計業務委託（土木災害・再復）			着工	平成27年6月16日
入札執行年月日	平成27年6月11日		発注種別	22 土木設計		完成	平成28年2月24日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	前原地区海岸外					予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡楡葉町大字前原字宿田地内外					14,861,880	
至							
工 事 概 要	所管換測量 L = 2. 8 3 k m 保安林解除関係書類 作成N = 4 箇所 立木調査N = 3 箇所						

業 者 コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300006122 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会	(1) 12,600,000 (3)	(2) (4)	
300006151 陸奥テックコンサルタント (株) 相双支店	(1) 12,380,000 (3)	(2) (4)	
300006243 (株) 藤建技術設計センター	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)	
300006308 大竹測量設計 (株)	(1) 12,600,000 (3)	(2) (4)	
300006315 (株) 船橋コンサルタント	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	
300006316 (株) ふたば	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	
300006317 (株) 福建コンサルタント	(1) 12,450,000 (3)	(2) (4)	
300006329 (株) 大和田測量設計	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)	
300006331 (株) 東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 12,400,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 相双 事業所	南相馬市 原町区桜井町1-69		
	(1) 12,300,000 (3)	(2) (4)	13,284,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年6月16日
工事番号	15-41371-0026	工事名	測量設計業務委託（土木災害・再復）	着工	平成27年6月16日
入札執行年月日	平成27年6月11日	発注種別	22 土木設計	完成	平成28年2月24日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	前原地区海岸外				予定価格
工事箇所 自	双葉郡楢葉町大字前原字宿田地内外				14,861,880
至					
工事概要	所管換測量 L = 2.83 km 保安林解除関係書類 作成N = 4箇所 立木調査N = 3箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006343 フタバコンサルタント（株） 相双支店	(1) 12,490,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計（株） 原町 営業所	(1) 12,450,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

(1) 委託名	<u>測量設計業務委託（土木災害・再復）</u>
(2) 路・河川等名	<u>前原地区海岸外</u>
(3) 委託箇所	<u>双葉郡楡葉町大字前原字宿田地内外</u>
(4) 委託内容	<u>所管換測量 L=2.83km</u> <u>保安林解除関係書類作成N=4箇所</u> <u>立木調査 N=3箇所</u>

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した楡葉町大字前原地内外の河川、海岸堤防等の復旧事業の実施に際して、施工区域内に存在する国有（民有）保安林の解除申請図書等の作成を実施するものである。

現在、当該箇所においては、津波の浸水等により国土保全上著しく支障を来していることに加えて、楡葉町の復興に向けて必要な安全・安心の確保の観点からも一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められていることから、緊急の対応が必要であり、手続き等に相当な期間を要する競争入札ではなく随意契約とする。

発注の時期については、国有林野の管理者である森林管理署との国有林野貸付に係る協議が平成27年4月に整ったことから、平成27年5月上旬の起工となったものである。

