

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	平成27年5月26日
工事番号	15-41371-0019	工 事 名	測量設計業務委託（単災調査（再復））			着工	平成27年5月26日
入札執行年月日	平成27年5月21日		発注種別	22 土木設計		完成	平成27年8月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	小良ヶ浜野上線外					予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡大熊町大字熊地内外					9,641,160	
至							
工 事 概 要	災害調査 L = 0. 77 km 災害設計 L = 0. 77 km N = 7 箇所						

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300006315 (株) 船橋コンサルタント	(1) 9,300,000 (3)	(2) 8,900,000 (4)	
300006316 (株) ふたば	(1) 9,300,000 (3)	(2) 8,850,000 (4)	
300006317 (株) 福建コンサルタント	(1) 9,300,000 (3)	(2) 8,800,000 (4)	
300006327 (有) 中西測量設計	(1) 9,300,000 (3)	(2) 8,830,000 (4)	
300006329 (株) 大和田測量設計	(1) 9,300,000 (3)	(2) 9,000,000 (4)	
300006331 (株) 東日本建設コンサルタン ト 相双支店	(1) 9,300,000 (3)	(2) 8,860,000 (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 相双 事業所	(1) 9,350,000 (3)	(2) 8,800,000 (4)	
300006343 フタバコンサルタント (株) 相双支店	(1) 9,320,000 (3)	(2) 8,870,000 (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町 営業所	南相馬市 原町区桜井町1-16		
	(1) 9,200,000 (3)	(2) 8,750,000 (4)	9,450,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計委託（土木災害・再復）である。

この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|---|
| (1) 委託名 | <u>測量設計委託（土木災害・再復）</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>小良ヶ浜野上線外</u> |
| (3) 委託箇所 | <u>双葉郡大熊町大字熊地内外</u> |
| (4) 委託内容 | <u>災害測量L=0.77km、災害設計L=0.77km</u>
<u>N=7所</u> |

2 随意契約の理由

当該委託は、東北地方太平洋沖地震により被災した箇所の災害測量・設計を委託するものである。

当該箇所は、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図るため起工するものである。

発注時期については、本路線の復旧方針が平成27年3月に決まったため、平成27年4月の起工となったものである。

国の防災対策が完了した