

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入 札 (見 積) 執 行 調 書
入 札 (契 約) 結 果 書

年災		事項		契約	平成27年8月27日
工事番号	15-41371-0070	工 事 名	測量設計業務委託 (単災調査)	着工	平成27年8月27日
入札執行年月日	平成27年8月24日	発注種別	19 地上測量	完成	平成27年12月9日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	長網川外			予 定 価 格	
工事箇所 自	双葉郡川内村大字上川内地内外				3,106,080
至					
工 事 概 要	災害測量N=5箇所 延長L=75.0m 査定設計N=5箇所 補完設計N=5箇所				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
300000144 地質基礎工業 (株)	(1) 2,950,000 (3)	(2) (4)	
300006315 (株) 船橋コンサルタント	(1) 2,870,000 (3)	(2) (4)	
300006316 (株) ふたば	(1) 2,920,000 (3)	(2) (4)	
300006317 (株) 福建コンサルタント	(1) 2,850,000 (3)	(2) (4)	
300006327 (有) 中西測量設計	(1) 2,850,000 (3)	(2) (4)	
300006329 (株) 大和田測量設計	(1) 2,820,000 (3)	(2) (4)	
300006330 (株) ヨウタ	(1) 2,850,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 相双 事業所	南相馬市 原町区桜井町1-69		
	(1) 2,800,000 (3)	(2) (4)	3,024,000
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町 営業所	(1) 2,870,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の測量設計業務委託（単災調査）である。

この委託の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|----------|-----------------|
| (1) 工事名 | 測量設計業務委託（単災調査） |
| (2) 路河川名 | 長網川外 |
| (3) 工事箇所 | 双葉郡川内村大字上川内地内外 |
| (4) 工事内容 | 河川災害1箇所、道路災害4箇所 |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成27年7月15日～16日の豪雨により被災した公共土木施設の災害復旧事業に係る、測量設計業務委託である。

当該箇所は被害が甚だしく、安全度が著しく低下し危険な状態にあるため、一刻も早く復旧し社会基盤の健全化を図るものである。