

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年 9月18日
工事番号	15-41341-0046	工事名	公共災害復旧工事（護岸）	着工	平成27年 9月18日
入札執行年月日	平成27年9月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成27年12月11日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	野尻川筋			予定価格	
工事箇所	自 大沼郡昭和村大字野尻地内			3,166,560	
	至				
工事概要	復旧延長 L=50.0m 大型土のう設置 N=250袋				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額(契約額)
	入札額及び再入札額		
100000133 滝谷建設工業(株)	(1) 3,200,000 (3)	(2) (4)	
100002422 金子建設(株)	大沼郡昭和村大字喰丸字松木平727		
	(1) 2,900,000 (3)	(2) (4)	3,132,000
100002429 大和建设工業(株)	(1) 3,000,000 (3)	(2) (4)	
100002447 佐久間建設工業(株)	(1) 3,070,000 (3)	(2) (4)	
100002454 山十建設(株)	(1) 3,100,000 (3)	(2) (4)	
100002486 栗城馬場工業(株)	(1) 3,000,000 (3)	(2) (4)	
100003609 大成建設工業(株)	(1) 3,140,000 (3)	(2) (4)	
100003613 羽賀建設工業(株)	(1) 3,110,000 (3)	(2) (4)	
100003844 (有)西村土建	(1) 3,050,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

今回工事を予定している 第15-41341-0046号 公共災害復旧工事（護岸）は、平成27年9月9日から的大雨により堤防が決壊し背後地の安全が著しく損なわれている状態にある野尻川筋 昭和村大字野尻地内において、当該箇所~~の~~安全確保が最優先に必要なとされていることから、緊急に対策工を実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。