

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年9月28日	
工事番号	15-41360-0114	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸工）	着工	平成27年9月28日	
入札執行年月日	平成27年9月18日		発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年3月2日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	蒲生川			予定価格		
工事箇所	自 南会津郡只見町大字蒲生字久保地内			13,919,040		
至						
工事概要	復旧延長 L=14.2m 護岸工 A=106.5m <sup>2</sup> 根固工N=21個					

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 12,950,000 (3)	(2) (4)	
100002500 大栄建設（株）	(1) 12,930,000 (3)	(2) (4)	
100002506 美馬建設（株）	南会津郡只見町大字只見字原610		
	(1) 12,800,000 (3)	(2) (4)	13,824,000
100002510 （株）館岩工務所	(1) 13,300,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) 13,270,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設（株）	(1) 13,250,000 (3)	(2) (4)	
100002514 大正工業（株）	(1) 12,900,000 (3)	(2) (4)	
100003550 （株）新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020194 川合車輛	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由

本箇所は、平成26年7月の豪雨により被災した箇所において、災害復旧工事を行うものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。