

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成27年10月27日
工事番号	15-41360-0224	工事名	設計委託（道改・調査）	着工	平成27年10月27日
入札執行年月日	平成27年10月27日	発注種別	22 土木設計	完成	平成27年3月1日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道352号			予定価格	
工事箇所	自	南会津郡南会津町熨斗戸地内			4,984,200
	至	新田橋			
工事概要	道路予備設計	L=0.3km	橋梁予備設計	N=1橋	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300006153 (株) 郡山測量設計社	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	
300006169 (株) 新和調査設計 会津営業所	(1) 4,550,000 (3)	(2) (4)	
300006261 (株) 興起測量設計事務所	(1) 4,680,000 (3)	(2) (4)	
300006308 大竹測量設計(株)	南会津郡南会津町関本字下休場733		
	(1) 4,500,000 (3)	(2) (4)	4,860,000
300006309 (株) 皆川測量	(1) 4,580,000 (3)	(2) (4)	
300006310 (株) 西部コンサルタント	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
300006331 (株) 東日本建設コンサルタント 白河支店	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 郡山事業所	(1) 4,600,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計(株) 会津若松営業所	(1) 4,700,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする下記1の工事について、当該契約にあたっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41360-0224
- (2) 工事名 設計委託(道改・調査)
- (3) 路・河川名 国道352号
- (4) 工事箇所 南会津郡南会津町熨斗戸地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月関東・東北豪雨により橋梁が被災を受けた箇所であり、一刻も早く復旧し従前の機能を確保する必要があるため、本書のとおり委託するもの。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域特性等を考慮して、選定することとしたい。