

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

年災		事項		契約	平成27年11月16日
工事番号	15-41361-0083	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成27年11月16日
入札執行年月日	平成27年11月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成27年12月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	笠岩川			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡南会津町新田原地内外			19,290,960	
至					
工事概要	応急板工事 L=269.0m 大型土のう工 N=913袋				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 18,300,000 (3)	(2) (4)	
100002510 (株)笠岩工務所	南会津郡南会津町松戸原223 (1) 17,800,000 (3)		(2) (4) 19,224,000
100002511 南総建(株)	(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設(株)	(1) 18,000,000 (3)	(2) (4)	
100003550 (株)新井組	(1) 18,200,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

記

1 工事概要

- | | |
|----------|----------------|
| (1) 工事番号 | 15-41361-0083 |
| (2) 工事名 | 公共災害復旧工事(河川) |
| (3) 路河川名 | 館岩川 |
| (4) 工事箇所 | 南会津郡南会津町新田原地内外 |

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月豪雨(9/9~9/10)により被災し、護岸が崩壊した箇所であることから、一刻も早く復旧し、民生の安定確保を図る必要があるため。

3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。