

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

| | | | | | |
|---------|-----------------|--------|------------|-------|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成27年11月27日 |
| 工事番号 | 15-41360-0221 | 工事名 | 設計委託（単災調査） | 着工 | 平成27年11月27日 |
| 入札執行年月日 | 平成27年11月27日 | 発注種別 | 22 土木設計 | 完成 | 平成28年3月31日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 桧沢川 外 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 南会津郡南会津町塩江地内外 | | | | 19,004,760 |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 改修河道計画の検討 N=2河川 | | 費用対効果検討 | N=2河川 | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|------------------------------|---------------------|-----|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 300006405 (株) クレアリア 福島営業所 | 伊達市 梁川町山舟生字七ツ釜6.5-1 | | |
| | (1) 13,021,200 | (2) | 14,062,896 |
| (3) | (4) | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

単独随意契約理由書

本業務の契約については、下記の理由により、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当するとともに、福島県財務規則施行通達第269条関係1-(3)に定める「契約の内容又は性質上、2人以上の者から見積書を徴することが困難又は不適當であるとき」に該当することから、単独随意契約にすることとしたい。

記

1 業務名等

- (1) 工事番号 15-41360-0221
- (2) 委託名 設計委託(単災調査)
- (3) 河川名 桧沢川 外
- (4) 施行箇所 南会津郡南会津町塩江地内 外

2 単独随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月関東・東北豪雨により河川護岸が欠壊し、人家・道路・農地に甚大な被害を受けた箇所である。

当該河川を早急に復旧するため、河道計画を立案する必要がある。

復旧計画の立案については、工第15-41360-0208号で検討している整備目標流量に深く関係することから、本業務を円滑に進め、早急に復旧計画を立案するため、工第15-41360-0208号の受託者「株式会社クレアリア福島営業所所長 酒井純」と単独随意契約しようとするものである。

3 単独随意契約の相手方

福島県伊達市梁川町山舟生字七ツ釜65-1
株式会社クレアリア福島営業所所長 酒井純