

当初・変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札(見積)執行調書  
入札(契約)結果書

|         |                     |        |                |           |            |
|---------|---------------------|--------|----------------|-----------|------------|
| 年災      |                     | 事項     |                | 契約        | 平成28年1月19日 |
| 工事番号    | 15-41312-0067       | 工事名    | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 着工        | 平成28年1月19日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年1月14日          | 発注種別   | 01 一般土木工事      | 完成        | 平成28年3月28日 |
| 審議番号    | 公所                  | 000000 | 本庁             | 97.91%    |            |
| 路線・河川名  | 安達太良山線              |        |                | 予定価格      |            |
| 工事箇所    | 二本松市末広町地内           |        |                | 4,356,720 |            |
| 至       |                     |        |                |           |            |
| 工事概要    | 排水工 L=71.2m 集水溝N=2基 |        |                |           |            |

| 業者コード<br>業者名           | 落札者の住所               |            |           |
|------------------------|----------------------|------------|-----------|
|                        | 入札額及び再入札額            |            | 落札額(契約額)  |
| 100002151<br>(株)三瓶工務店  | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) | 辞退        |
| 100003069<br>(株)佐藤組    | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) | 辞退        |
| 100003143<br>(株)尾形土建   | (1) 4,030,000<br>(3) | (2)<br>(4) |           |
| 100003144<br>(株)根本組建設  | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) | 辞退        |
| 100003280<br>(有)村松組    | 二本松市 亀谷1-18          |            |           |
|                        | (1) 3,950,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 4,266,000 |
| 100003292<br>(株)昭和土建工業 | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) | 辞退        |
| 100003339<br>(有)鳳企画    | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) | 辞退        |
| 100003714<br>弘栄建設工業(有) | (1) 4,000,000<br>(3) | (2)<br>(4) |           |
| 100020434<br>(有)松本土建   | (1) 4,000,000<br>(3) | (2)<br>(4) |           |
|                        | (1)<br>(3)           | (2)<br>(4) |           |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由書

## 1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41312-0067
- (2) 工事名 生活基盤緊急改善工事(排水)
- (3) 路・河川名 安達太良山線
- (4) 工事箇所 二本松市末広町地内

## 2 随意契約の理由

本工事は、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく不調となったため、随意契約とするものである。

## 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号  
「競争入札に付し入札者がいないとき」