

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	28.2.18日
工事番号	15-41312-0068	工事名	道路橋りょう改良 (改良) 工事 (消融雪設備)	着工	28.2.18日
入札執行年月日	平成28年2月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	28.11.30日
審議番号	公所 000270	本庁		93.44%	
路線・河川名	岳温泉線			予定価格	
工事箇所 自	二本松市岳温泉 地内			29,473,200	
至					
工事概要	無散水消融雪設備 補修工 L=51.2m A=211.6m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002055 石橋建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) 25,500,000 (3)	(2) (4)	
100002124 菅野建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002125 川名建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	二本松市 西勝田字杉内255-2		くじによる決定
	(1) 25,500,000 (3)	(2) (4)	27,540,000
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003078 (株) 長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株) 尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年次	09	事項		契約	28.2.18日
工事番号	15-41312-0068	工事名	道路橋りょう改良(改良)工事(消融雪設備)	着工	28.2.18日
入札執行年月日	平成28年2月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	28.11.30日
審議番号	公所	000270	本庁		
路線・河川名	岳温泉線			予定価格	
工事箇所	二本松市岳温泉 地内				29,473,200
至					
工事概要	無散水消融雪設備 補修工 L=51.2m A=211.6m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額(契約額)
	入札額及び再入札額		
100003277 (株)本多組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有)川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有)丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由書

## 1 工事概要

- (1) 工事番号 15-41312-0068
- (2) 工事名 道路橋りょう改良(改良)工事(消融雪設備)
- (3) 路・河川名 岳温泉線
- (4) 工事箇所 二本松市岳温泉地内

## 2 随意契約の理由

本工事は、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく不調となったため、随意契約とするものである。

## 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号  
「競争入札に付し入札者がいないとき」