

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年3月28日
工事番号	16-41361-0002	工事名	地質調査委託（道維・維補）	着工	平成28年4月1日
入札執行年月日	平成28年3月28日	発注種別	21 調査	完成	平成28年11月4日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	沼田檜枝岐線			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内			5,219,640	
至					
工事概要	伸縮計観測 1式 パイプ歪計観測 1式 水位計観測 1式 解析業務 1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000263	福島市 三河南町11-10		
応用地質（株） 福島支店	(1) 4,850,000	(2) 4,700,000	5,076,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回委託を行おうとする業務は、別紙起工理由書のとおり、春先融雪時の路面等変動状況観測業務である。

この業務について下記記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「契約の性質及び目的が競争入札に適さないとき」に該当するとともに、県財務規則施行通達第269条関係1-(3)に定める「契約の内容又は性質上、二人以上の者から見積書を徴することが困難又は不相当であるとき」に該当することから、単独見積りによる随意契約としたい。

記

随意契約・単独見積の理由

沼田檜枝岐線において、平成27年度の春先融雪時に路面変状が確認されたため、平成27年5月26日～平成27年9月30日の期間と、平成27年10月1日～平成28年3月31日の期間に分けて地質調査業務を委託しているところであり、相手方の選定は指名競争入札で行ったところである。

今回委託するのは、平成28年4月1日～平成28年11月4日の期間分であり、現在委託している調査の継続に該当する。現在受託している者以外の者を委託相手に選定した場合、計測機器をゼロから設置する必要があるためかえって割高となるものであることから随意契約とすることとし、見積徴取の相手方は、現在受託している者である応用地質(株)福島支店1者とする。