

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年4月28日
工事番号	15-41360-0287	工事名	公共災害復旧工事（道路・法面）	着工	平成28年4月28日
入札執行年月日	平成28年4月25日	発注種別	10 法面処理工事	完成	平成28年10月3日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道352号			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町滝原字龍沢原1号地内			12,459,960	
至					
工事概要	復旧延長 L=20.5m カーテンネット工 A=272.4m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000132 東開クレテック（株） 会津支店	(1) 11,470,000 (3)	(2) (4)	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002489 第一緑化工業（株） 南会津支店	(1) 11,390,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建（株）	(1) 11,400,000 (3)	(2) (4)	
100002532 （株）渡部工務所	(1) 11,400,000 (3)	(2) (4)	
100002543 会津法面（株）	南会津郡南会津町山口字欠河原1784 (1) 11,300,000 (3)		(2) (4) 12,204,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由

本工事は、平成27年9月の台風18号異常降雨により被災した公共土木施設の災害復旧工事であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。