

当初・変更

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年4月1日
工事番号	16-41340-0023	工事名	防雪柵撤去業務委託（道維・除雪（単））	着工	平成28年4月1日
入札執行年月日	平成28年3月29日	発注種別	90 その他	完成	平成28年5月20日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湖南湊線			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市湊町大字静潟地内			2,217,240	
	至				
工事概要	防雪柵撤去 L=456.1m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002406 秋山ユアビス建設（株）	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)	
100002419 （株）共立土建	(1) 2,050,000 (3)	(2) (4)	
100002437 （株）東北入谷まちづくり建設	(1) 2,050,000 (3)	(2) (4)	
100002438 武田土建工業（株）	(1) 2,080,000 (3)	(2) (4)	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション	会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57-1		
	(1) 1,930,000 (3)	(2) (4)	2,084,400
100002493 （株）篠竹工務店	(1) 2,060,000 (3)	(2) (4)	
100003179 （株）弓田建設	(1) 2,050,000 (3)	(2) (4)	
100003202 堀井建設（株）	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)	
100003210 永島建設（株）	(1) 2,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

本業務は、地吹雪の発生で視界不良となり、交通的に支障を来す箇所に設置された仮設式防護柵を撤去するものであるが、当業務は該当する業務が平成26、27年度工事等請負有資格業者名簿に存在しないことから、地方自治法施行法第167条の2第1項第2号により随意契約とする。