

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

| | | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 平成28年7月25日 |
| 工事番号 | 16-41360-0148 | 工 事 名 | 公共災害復旧工事（河川・護岸） | 着工 | 平成28年7月25日 |
| 入札執行年月日 | 平成28年7月25日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 平成29年3月10日 |
| 審 議 番 号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 富貴沢川 | | | 予 定 価 格 | |
| 工事箇所 自 | 南会津郡南会津町藤生字山ノ上前1号地内 | | | | 41,841,360 |
| 至 | | | | | |
| 工 事 概 要 | 復旧延長 | L = 1 1 0 . 8 m | 積ブロック工 | A = 6 3 9 . 0 m 2 | |

| 業 者 コー ド 業 者 名 | 落 札 者 の 住 所 | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入 札 額 及 び 再 入 札 額 | | 落札額（契約額） |
| 100002499 (株) 泉建設 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002505 五十嵐建設 (株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002511 南総建 (株) | (1) 38,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002515 三立土建 (株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002516 東邦土建工業 (株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002523 (株) 鈴木建設 | (1) 39,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002532 (株) 渡部工務所 | (1) 39,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002534 久米工業 (株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100020555 (株) しもごう環境サービス | 南会津郡下郷町大字豊成字下川原 1 1 5 | | |
| | (1) 38,000,000 (3) | (2) (4) | 41,040,000 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由

本工事は、平成27年9月の台風18号異常降雨により被災した公共土木施設の災害復旧工事であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。